

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Строительное управление ЖКОХ"

С.С. Степанченко

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Наименование объекта: Монтаж уличного освещения по ул.25 Сентября, дома: 38/1, 38, 40, 42

Основание

Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость

477 341,84 рублей

Нормативная трудоемкость

203,21 чел.-ч

Сметная заработная плата

13,45 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар. платы	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	обслуж. машины на един. всего
				Основной зар. платы	в т.ч. Зарплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	33-04-042-1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок односоечных	3	70,30	64,32	210,90	17,94	192,96	0,81	2,43
		1 ОПОРА		5,98	5,01			15,03	0,44	1,32
		% НР	105	8,08	*0,7=73,5% *0,85*0,9=45,9%	24,40	74			
		% СП	60	5,04	9%	15,17	46			
		Итого с НР и СП		83,42		250,47				
2	33-04-040-1	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	6	43,09	34,43	258,54	51,96	206,58	1,27	7,62
		1 опора (3 провода)		8,66	3,46			20,76	0,35	2,10
		% НР	105	8,91	*0,7=73,5% *0,85*0,9=45,9%	53,81	74			
		% СП	60	5,56	9%	33,45	46			
		Итого с НР и СП		57,56		345,80				
3	33-04-040-2	Демонтаж: одного дополнительного провода	-6	7,72	6,71	-46,32	-6,06	-40,26	0,15	-0,90
		1 опора (3 провода)		1,01	0,69			-4,14	0,07	-0,42
		% НР	105	1,25	*0,7=73,5% *0,85*0,9=45,9%	-7,55	74			
		% СП	60	0,78	9%	-4,69	46			
		Итого с НР и СП		9,75		-58,56				
Подраздел: Транспортировка демонтированных материалов до места складирования										
4	пг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза	0,06744	6,65	6,65	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,06744=(0,18*68*6*9,2)/1000								
5	пг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,06744	40,80	40,80	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,06744=(0,18*68*6*9,2)/1000								
Итого по подразделу: Транспортировка демонтированных материалов до места складирования						3,20	-	3,20	-	-
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы						640,91	63,84	362,48 31,65		9,15 3,00

Раздел: 2. Строительно-монтажные работы

6	33-04-016-2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе односоечных железобетонных опор	10	60,41	57,04	604,10	33,70	570,40	0,51	5,06
		1 ОПОРА		3,37	7,95			79,50	0,60	6,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	8,32	*0,7=73,5% *0,85*0,9=45,9%	83,77	74			
		% СП	60	5,20	9%	52,07	46			
		Итого с НР и СП		73,93		739,94				
7	33-04-016-5	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки односоечных опор	6	15,63	13,72	93,72	11,46	82,32	0,29	1,73
		1 ОПОРА		1,91	2,33			13,98	0,18	1,05
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	3,12	*0,7=73,5% *0,85*0,9=45,9%	18,83	74			
		% СП	60	1,95	9%	11,70	46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20	Прайс-лист Кабель ресурс от 12.02.2020г	Ответственный зажим ЗОИ 16-70 Базисная стоимость 17,97 = [159,46 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп	45	17,97	0,00	809,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21	111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	18	2,06	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22	33-04-015-1	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	1,9	35,06	19,58	66,60	27,06	37,20	2,07	3,93
		10 м шин заземления		14,24	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 1,9=(8+1+10)/10								
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	10,47	*0,7=73,5%	20,02	74			
		% СП	60	6,54	*0,85*0,9=45,9%	12,45	46			
		Итого с НР и СП		52,06		99,07				
23	204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	0,000888	6 168,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0 000888=1*0,888/1000		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
24	204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	0,004936	6 240,48	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,004936=8*0,617/1000		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
25	Прайс-лист ЭТМ от 12.02.2020г	Проводник ЗП 6 Базисная стоимость 11,28 = [100,1 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп	10	11,28	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
26	33-03-004-2	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	3	39,86	3,33	119,58	16,14	9,99	0,78	2,35
		1 заземлитель		5,38	0,00			0,00	0,00	0,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	3,95	*0,7=73,5%	11,94	74			
		% СП	60	2,47	*0,85*0,9=45,9%	7,42	46			
		Итого с НР и СП		46,28		138,94				
27	м08-02-363-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	3	191,40	155,43	574,20	65,04	466,29	2,73	8,19
		1 ШТ		21,68	14,32			42,96	1,08	3,24
		% НР	95	23,94	*0,7=66,5%	72,36	67			
		% СП	65	21,06	*0,9=58,5%	63,72	59			
		Итого с НР и СП		236,40		710,28				
28	201-1442	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1 К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС 41 384 000)	3	183,75	0,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
29	м08-02-363-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2	8	231,01	182,49	1 848,08	231,20	1 459,92	3,64	29,12
		1 ШТ		28,90	16,84			134,72	1,27	10,16
		% НР	95	30,42	*0,7=66,5%	245,17	67			
		% СП	65	26,76	*0,9=58,5%	215,89	59			
		Итого с НР и СП		288,19		2 309,14				
30	201-1428	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1 К2-1,0-1,0-180-Ф1-ц (ТАНС 41 256 000)	8	313,40	0,00	2 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
31	м08-02-369-3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными	19	104,00	45,73	1 976,00	236,93	868,87	1,46	27,74
		1 ШТ		12,47	4,11			78,09	0,31	5,89
		% НР	95	11,03	*0,7=66,5%	211,06	67			
		% СП	65	9,70	*0,9=58,5%	185,86	59			
		Итого с НР и СП		124,73		2 372,92				
31,1	502-0246	Исключен Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	-0,0095	89 303,44	0,00	- 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
32	Коммерческое предложение ООО "Световые Технологии ЭСКО" от 14.02.2020г	светильник CORVETTE MINI LED 55 W 4000K Базисная стоимость 1 025,29 = [9 095 / 1,2 / 7,54] + 2% Трансп	19	1 025,29	0,00	19 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		ШТ		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
33	501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,054	3 006,25	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1000 м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Объем: 0,054=60/1000								
Итого по разделу 2. Строительно-монтажные работы						52 225,71	1 093,84	6 146,31		142,20
								594,53		48,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по локальной смете:

52 766,62 1 157,68 6 508,79 151,35
626,18 51,86

Итого с индексом на 1 квартал 2020 - 7,54

397 860,31

в том числе основная заработная плата

8 728,91

эксплуатация машин и механизмов без учета ЗПМ

44 354,88

заработная плата механизаторов

4 721,40

материалы

323 558,44

накладные расходы

9 536,74

сметная прибыль

6 960,40

Расчет компенсации НДС при УСН $(44\ 828,54 + 335\ 460,56 + 9602,04 \cdot 0,1712 + 7000,89 \cdot 0,15) \cdot 0,2$

74 118,01

Всего

471 978,32

Всего с повышающим коэффициентом по контракту -1,01136390628

477 341,84

Составил

Нач. ПТО [подпись] Саромейтов А.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

