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1 2 3 4 

1 

 

4-20-51- ПЗ Пояснительная записка  

4-20-51- ГП Благоустройство  

2 4-20-51- НО Наружное освещение  

3 4-20-51- СМ Сметы на строительство  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

Обозначение Наименование Примечание 

4-20-51-НО.1 План трасс и расположения оборудования 14 

4-20-51-НО.2 Однолинейная схема выносного щита учета, ВЩУ 15 

4-20-51-НО.3 Схема управления 16 

4-20-51-НО.4 Схема присоединения к существующей ВЛ-0,38 кВ 17 

4-20-51-НО.5 Ведомость опор и светильников 18 

4-20-51-НО.6 Стойка для прожектора 19 

4-20-51-НО.7 Ведомость объемов работ 20-28 

2. ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение Наименование  Примечание 

 Прилагаемые документы  

3-20-49-НО.СО1 
Спецификация оборудования, изделий и материа-
лов 

29-31 

3-20-49-НО.СО2 
Спецификация оборудования, изделий и материа-
лов 

32-34 

3-20-49-НО.СО3 
Спецификация оборудования, изделий и материа-
лов 35-37 

ТЗ Техническое задание на 12-х листах 

 Светотехнический расчет На 10 листах 

 
Выписка из реестра членов саморегулируемой ор-
ганизации 

На 3 листах 

 
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный 
регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий. Технические решения, принятые в проекте, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

 

Главный инженер проекта                                                  О.А. Иванова 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Освещение проектируемого участка выполнено светильниками со светодиодными 
источниками света: 

-V46-01/1 
- XLD-CUBE24-14-15-WHS-220 
-ДТУ-34-AF; 
Высокая степень защиты светильника обеспечивает заданные светотехнические 

характеристики во время всего срока эксплуатации. 
При разработке проекта учтены требования законодательств об охране природы 

«Основ земельного законодательства Российской Федерации» и постановлений 
Правительства. Проектируемая линия не оказывает отрицательного воздействия и не 
нарушает естественных условий окружающей природной среды. 
 

Основание для разработки проекта 
Исходные данные 
Исходными данными для проектирования стали: 

• Техническое задание на разработку проектной документации для благоустройства 
объекта: «Благоустройство сквера у кинотеатра «Октябрь» в г. Смоленске», 
утвержденное Заказчиком; 

Климатические условия согласно «Региональным картам нормативных 
гололедных и ветровых нагрузок» 

на территории следующие: 
• район по гололеду - II; 
• район по ветру - II; 
• нормативная толщина стенки гололеда – 15 мм; 
• нормативная скорость ветра – 29 м/с; 
• нормативное ветровое давление – 500 Па 
• среднегодовая продолжительность гроз - 69 часов. 
Нормативная глубина промерзания грунта – 147см (супесь). 

Проект выполнен без технических условий. 
Нормативная документация 
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами 
• Правила Устройства Электроустановок; 
• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
• ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное»; 
• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
• ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения»; 
• ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в 

электроустановках переменного тока до 1 кВ»; 
• ГОСТ 21.607-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

наружного электрического освещения» 
• Шифр А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. 
 
 
 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях участка; 
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Климат (среднегодовых температур, ветров и т.п.) 

Климат в Смоленске умеренно континентальный, смягчённый влиянием Атлантиче-
ского океана. Для города характерно прохладное, преимущественно дождливое лето и 
довольно затяжная умеренно-холодная зима. Cреднегодовая температура составляет 
+5,4 ºС; средняя температура самого холодного месяца, февраля, — минус 6,4 °С, са-
мого тёплого, июля, — плюс 17,8 °С. Среднегодовая норма осадков — 738 миллиметров. 
В течение года 164 дня преобладает пасмурная погода, 60 дней с туманами, 25 дней с 
грозами. Наиболее влажным является летний период. Среднегодовое значение относи-
тельной влажности воздуха — 80 %. Преобладающая в городе роза ветров — западная, 
южная и юго-западная. 

д) сведения о категории и классе линейного объекта; 

Категория надежности электроснабжения наружного освещения – III (третья). 
Напряжение сети – 380/220 В. 
Система заземления – TN-C-S. 

е) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интен-
сивности движения и др.) линейного объекта; 

Электроснабжение проектных участков организовать следующим образом: 
Наружное освещение подключить от проектируемого выносного щита учета, 

далее ВЩУ. 
Расчетная мощность: 2,490 кВт; 
Единовременная мощность 2,620кВА (при коэффициенте мощности 0,95) 

ж) показатели и характеристики технологического оборудования и устройств ли-
нейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возмож-
ность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загряз-
няющих веществ, компактность, использование новейших технологий); 

Сеть освещения выполнить кабелем марки ПвВГнг-(А)мк в земле. Все кабели 
прокладываются в двустенных гибких гофрированных трубах ПНД/ПВД (ДКС) 
диаметром 50 мм и 110мм. При соблюдении условий транспортировки, монтаже и 
эксплуатации срок службы кабеля не менее 30 лет. 

з) перечень мероприятий по энергосбережению; 

В разделе наружного освещения проектом предусмотрено использование 
светильников со светодиодными источниками света. Применение данного типа 
источников света позволяет существенно экономить потребление электроэнергии. 
Светильники обладают сроком службы до 10 лет без обслуживания, что для наружного 
освещения является значительным ресурсом для экономии при эксплуатации. 

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
в процессе эксплуатации линейного объекта 

Мероприятия по соблюдению требований по охране труда в процессе 
эксплуатации решаются эксплуатационной организацией. 

л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
в процессе эксплуатации линейного объекта; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


П
о
д

п
и

сь
  
и

  
д

ат
а 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 

Лист
 

№ док. Подпись Дата
 

Лист 
 

4-20-51-НО -ПЗ 

 
Кол.уч. Изм. 

      

      

    

4 
 

7 
 

 
Эксплуатация электроустановок осуществляется электротехническим 

персоналом Смоленскоблкоммунэнерго ОГУЭПП. 

м_1) описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности"; 
(Подпункт дополнительно включен с 3 февраля 2016 года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 января 2016 года N 29) 

При поступлении на объект строительных материалов, изделий и конструкций   
выполняется входной контроль материалов на соответствие их сертификатам, и 
наличие санитарно эпидемиологического заключения.  

При поступлении сыпучих материалов необходимо вести визуальный контроль за 
разгрузкой и укладкой материалов на предмет обнаружения посторонних предметов.  

При поступлении изделий,  конструкций    и  оборудования  наряду  с  проверкой  
наличия  паспортов  на изделия  (сертификатов),  производится  детальный  осмотр  
изделий  и  конструкций  на  предмет  выявления дефектов, и наличие посторонних 
предметов. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
строительства Подрядчику необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

• принять меры по исключению утечек конфиденциальной информации (правила 
работы с проектной документацией и условия ее хранения) – для предотвращения 
возможностей заблаговременного изучения потенциальными нарушителями 
технических особенностей объектов строительства;  

• разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения 
террористического акта» и ознакомить с ней под роспись весь строительный персонал 
до начала производства работ на объекте;  

• службы безопасности Заказчика и Подрядчика должны разработать порядок 
взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;  

• при разработке мероприятий по организации связи на период строительства 
необходимо предусмотреть оборудование объекта средствами экстренной связи - 
своевременной передачи информации в службу безопасности объекта и вышестоящую 
службу безопасности;  

• принять меры для исключения возможности использования нарушителями 
чрезвычайной ситуации для проникновения на объект; 

 • разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в 
целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации; 

• для обнаружения изменений обстановки, которые могут быть связаны с 
подготовкой противоправных действий, должно быть организовано освещение объекта 
в темное время суток;  

• организовать осмотр и санкционированный допуск прибывающих на 
строительную площадку людей, транспортных средств и грузов на предмет наличия у 
них средств совершения террористических актов;  

• материалы, оборудование и конструкции, поставляемые на строительные 
площадки, необходимо подвергать контролю в целях обеспечения их соответствия 
требованиям радиационной, химической и биологической безопасности, 
взрывобезопасности и антитеррористической безопасности. 

н) описание решений по организации и ремонтного хозяйства, его оснащенность. 

Эксплуатация электроустановок осуществляется электротехническим 
персоналом Смоленскоблкоммунэнерго ОГУЭПП. Уполномоченный за состояние и 
безопасную эксплуатацию электроустановок наружного освещения – начальник 

http://docs.cntd.ru/document/902027326
http://docs.cntd.ru/document/420331290
http://docs.cntd.ru/document/420331290


П
о
д

п
и

сь
  
и

  
д

ат
а 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 

Лист
 

№ док. Подпись Дата
 

Лист 
 

4-20-51-НО -ПЗ 

 
Кол.уч. Изм. 

      

      

    

5 
 

8 
 

 
эксплуатационного района. Достаточность по количеству и квалификации 
электротехнического персонала должна быть обеспечена. 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТЭЭП) п. 1.2.3 и «Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» для непосредственного выполнения функций по организации 
эксплуатации электроустановок должен быть назначен ответственный за 
электрохозяйство объекта, а также лицо его замещающее. 

Обслуживание электрооборудования, электросетей и замена ламп рекомендуется 
осуществлять при помощи лестницы. 

Ремонт и демонтаж электрооборудования должен производиться при снятом 
напряжении. При разработке проекта учтены требования законодательства об охране 
природы «Основ земельного законодательства Российской Федерации» и 
постановлений Правительства. Проектируемая линия не оказывает отрицательного 
воздействия и не нарушает естественных условий окружающей природной среды. В 
связи с этим специальных природоохранительных мероприятий не требуется. 

4. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

Проектом предусматривается строительство наружного освещения объекта: 
«Благоустройство сквера у кинотеатра «Октябрь» в г. Смоленске». Строительством 
наружного освещения предусматривается: 

– отпайка от существующей ВЛ 0,38кВ на опоре; 
– установка на существующей опоре проектируемого ВЩУ; 
– установка на территории парка новых опор и осветительных приборов; 
– установка в опорах клеммных колодок и коммутационных аппаратов с их 

обработкой защитным составом для электрических частей; 
– прокладка от ВЩУ до проектируемых опор, и между проектируемых опор кабеля 

ПвВГнг-(А)мк 5х6мм2, ПвВГнг-(А)мк 3х2,5мм2; 
– выполнение заземления и зануления всех металлических частей опор; 
– использование двустенных гибких гофрированных труб ПНД/ПВД при прокладке 

кабелей в земле; 
– выполнение, при необходимости, обрезки деревьев в охранной зоне линии 

наружного освещения. 
Проект разработан в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, ПУЭ, СП 

76.13330.2016. 
 

5. РАССТАНОВКА ОПОР И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Для выбора количества опор, типа и мощности светильников, места их установки 
проведён светотехнический расчёт на выполнение требований СП 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение 
наружное утилитарное». 

Результаты светотехнического расчета, представлены в приложении к проекту. 
Расчетная горизонтальная освещенность территории сквера соответствует 

требованиям СП52.13330.2016 и ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное 

утилитарное». 
      Расстановка осветительных приборов представлена на плане трасс и расположения 

оборудования 4-20-51-НО.1. 
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6. ПИТАНИЕ СЕТИ 

Питающая линия выполнена проводами 4хАПВ 1х16мм2 -7м. Питающая линия 
проходит от существующей ВЛ 0,38кВ до проектируемого ВЩУ по опоре в стальной 
трубе. Отпайка от проводов производится плашечными зажимами ЗП 6-95/6-95. 
Напряжение сети 380/220 В. 

Проектируемая сеть освещения выполняется медным кабелем АВВГ 5х6,  
ВВг-нг 3х2,5, проложенными в земле в ПНД/ПВД трубах. Питание сети наружного 
освещения на проектном участке предусматривается от проектируемого ВЩУ. Из ВЩУ, 
выведена кабельная линия, общей длиной 2540 м проложенная в траншее в ПНД/ПВД 
трубах.  

Установленная мощность для наружного освещения S=2,620 кВА . 

7. УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Учет электроэнергии организован на стороне 0,4кВ на вводе в проектируемом 
ВЩУ многотарифным электронным счетчиком электроэнергии Меркурий 230 Кл.т. 1  220-
380В, включенным в линию напрямую. 

8. КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙМОЩНОСТИ 

Не требуется т.к. cos φсоставляет 0,95. 

9. БАЛАНСОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Граница эксплуатационной ответственности определяется Актом разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между предприятием 
электрических сетей и абонентом. 

10. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

В сетях наружного освещения используются пятипроводные трехфазные цепи 
(система TN-С-S). Для эффективной защиты от поражений электрическим током 
защитное заземление металлических корпусов светильников осуществляется 
присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводником. 

В соответствии с требованиями ПУЭ, ПУВЛИ до 1 кВ и СП 76.13330 все 
металлические нетоковедущие части электроустановки, могущие оказаться под 
напряжением в аварийном состоянии, должны быть заземлены. 

Светильники должны быть подключены параллельно к групповой трехфазной 
четырехпроводной линии с последовательным чередованием фаз по схеме А-В-С, А-В-
С. 
 

11. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Установка опор наружного освещения и монтаж светильников 
Все строительные и монтажные работы производить в соответствии с рабочим 

проектом, действующим ПУЭ, строительными нормами и правилами и Правилами 
техники безопасности. 

Все отступления от проектных решений, если в таковых действительно есть 
необходимость, в обязательном порядке согласовываются автором проекта до начала 
работ. 
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Для успешного проведения работ, помимо четкой организации всего процесса 

строительно-монтажного комплекса, необходимо обеспечить высокий уровень 
механизации для выполнения наиболее трудоемких операций (земляные работы, 
сборка и установка опор). 

Перед началом строительства необходимо проверить соответствие рабочих и 
монтажников характеру подлежащих выполнению работ (прохождение медицинского 
освидетельствования, проверка знаний технологических приемов и правил 
производства работ, правил техники безопасности). 

Установку опор и механизированную разработку грунта под опоры производить 
бурильно-крановой машиной. 

В особо стесненных условиях трассы с развитой сетью надземных и подземных 
коммуникаций, а также в местах, где проезд буровых машин по тем или иным причинам 
невозможен или недопустим, разработка котлованов производится вручную, с 
применением таких инструментов как пневматическая лопата-лом, ковш-лопата, ручной 
бур и др. 

При производстве земляных работ в зимнее время, объем которых, как правило, 
должен быть ограничен, рытье котлованов (независимо от способа разработки грунта) 
выполняется не ранее, чем за двое суток до установки опор, при этом, котлованы 
разрабатываются выше проектной отметки на 20-30 см (при температуре воздуха от –5 
до –20 ºС) и на 50 см (при температуре ниже –20 ºС). 

Оставшийся слой грунта до проектной отметки выбирается непосредственно 
перед установкой опоры. Отдельные элементы железобетонных опор на место сборки 
(обычно к месту установки опоры) поставляются комплектно. 

Сборку опоры выполнить на специально оборудованных на трассе линий 
площадках, расчищенных от посторонних предметов и имеющих достаточные размеры 
для выкладки деталей опоры. 

Сопряжение отдельных элементов опоры выполнить при помощи разного рода 
металлических деталей (хомутов, скоб, болтов и т.п.). Под головки и гайки болтов 
подкладывать шайбы. Все гайки тщательно затягиваются. Для защиты от коррозии все 
металлические детали должны быть покрыты антикоррозийным составом. 

Технологический процесс установки опор состоит из следующих основных 
операций: установка подъемного оборудования и приспособлений, установка закладных 
деталей (фундаментов) опор; подъем и крепление опоры, выверка и закрепление 
установленной опоры; демонтажа такелажных приспособлений и переход на следующий 
пикет(котлован). 

Светильники наружного освещения устанавливаются после выполнения 
монтажных и строительных работ по прокладке кабельных распределительных линий. 

Производство работ по сооружению опор должно производиться с учетом 
требований инструкции «Правила по технике безопасности на строительстве линий 
электропередач». 
 
 
 

Кабельные линии 
Строительство электроосвещения наружного производить в соответствии с 

требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016. При прокладке по конструкциям, стенам, 
перекрытиям кабели жестко закрепляют в конечных точках у концевых разделок, с обеих 
сторон их закрепляют на изгибах и у соединительных муфт. 

При вертикальной прокладке по конструкциям и стенам кабели должны быть 
закреплены так, чтобы не происходила деформация оболочек и не разрушались 
соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей. 
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В местах, где возможны механические повреждения, кабели должны быть 

защищены на высоте 2,0 м от уровня пола или земли. При открытой прокладке кабели 
должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечных лучей и от 
теплоизлучения других источников тепла. 

Открыто проложенные кабели, а также все муфты и заделки должны быть 
снабжены бирками с указанием на них марки, напряжения и обозначения, а на бирках 
соединительных муфт и концевых заделок даты монтажа и фамилии монтера, 
выполнившего работу по монтажу. 

Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. 
Все работы по прокладке кабеля в траншее производить по типовому проекту А11-

2011. 
Ширина траншеи по дну должна быть не менее 350 мм для одного кабеля и 500 

мм для двух и трех кабелей. Кабельные линии монтировать так, чтобы в процессе 
монтажа и эксплуатации в кабелях не возникали механические напряжения и не было 
случаев их повреждений. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номералистов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в 
документе 

Номер 
док. Подпись Дата измененны

х 
замененны

х новых аннулиро
ванных 
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 «БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА

У КИНОТЕАТРА «ОКТЯБРЬ»

В Г. СМОЛЕНСКЕ»Изм Кол
Nдок

Лист
Подпись Дата

Лист Листов
Стадия

Наружное освещение

П,Р

4-20-51 - НО

Открытая студия

архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture

and urban planning

10.20

Разработал

ГИП

10.20

Н. контр.

Петров

Иванова

Формат А1

Экспликация зданий и сооружений

Потребитель

Расчетная нагрузка на вводе

Установленная

Число, марка

дневная

Наименование

N по плану

К
о
л

.
,
 
ш

т
.

вечерняя

мощность всего

(в том числе и

 силового обогуд.),

кВт (кВт)

в здание (сооружение), кВт

и сечение проводов

подводок к светильнику

V46-01/1

53 53*40=2,120/ - - 2,120
ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²

5 5*14=0,070/ - - 0,070

ДТУ-34-AF

6 6*50=0,300/ - - 0,300
ПвВГнг-(А)мк-3х2,5мм²

1-8,10,11,13-19

9,12,20,59,60

57,58,61,62-64

Поз.
Наименование

Кол. на траншею

Обозначение

документа

ТК ТК-2

сумма

Первая очередь

Тип Т-1 (длина, м)

360 360 А5-92-13

Тип Т-2 (длина, м)

120 120 А5-92-13

Тип Т-3 (длина, м)

395 395 А5-92-13

1

Пересечение с кабелем низкого напряжения
19 19 А5-92-29

2

Пересечение с теплотрассой

9 9 А5-92-33

3

Пересечение с канализацией

5 5 А5-92-32

4

Пересечение  кабелем связи
5 5 А5-92-29

Вторая очередь

0

Тип Т-1 (длина, м)

445 445 А5-92-13

Тип Т-2 (длина, м)

16 16 А5-92-13

1

Пересечение с кабелем низкого напряжения
5 5 А5-92-29

2

Пересечение с теплотрассой

4 4 А5-92-33

3

Пересечение с канализацией

5 5 А5-92-32

4

Пересечение  кабелем связи
6 6 А5-92-29

5

Пересечение с газопроводом

1 1 А5-92-32

Третья очередь

0

Тип Т-1 (длина, м)

95 95 А5-92-13

Тип Т-2 (длина, м)

21 21 А5-92-13

1

Пересечение с кабелем низкого напряжения

2 2 А5-92-29

0 0

1- проектируемая опора наружного освещения;

2- кабель групповой сети наружного освещения;

3- заземляющий провод, марки ВВГнг-хл;

4- Din - рейка;

5- предохранитель, типа ПР-32;

6- клеммник, типа SV15;

7- гофрированная ПНД/ПВД труба Ø50мм.

Кабели с изоляцией из сшитого 

--одножильные

--многожильные

Таблица 1

R

полиэтилена:

Конструкция кабелей

Назна-

чение

кабеля

10 Dн

7,5 Dн

Минимальный

радиус изгиба,

мм.

С
и

л
о

в
ы

е

R -- радиус внутренней кривой изгиба кабеля

Dн-- наружный диаметр кабеля

Применить кабель ПвВГнг-(А)мк-5х6мм² с Øн=16,9мм

9
0

0

7
0

0

500

Траншея, тип Т-2

Засыпка траншеи

нейтральным грунтом

Кабель

Труба

Мелкая просеянная земля

(нейтральный грунт)

9
0

0

7
0

0

350

Траншея, тип Т-1

Засыпка траншеи

нейтральным грунтом

Кабель

Труба

Мелкая просеянная земля

(нейтральный грунт)

Условные обозначения:

Опора -1.Т06.4.0 со светильником V34/1

Прожектор светодиодный XLD-CUBE24-14-15-WHS-220

Канализация

Водопровод

Кабель низкого напряжения

Заземление опор, 30 Ом

Теплотрасса

ПвВГнг-(А)мк-3х2,5мм²

Применить кабель ПвВГнг-(А)мк-3х2,5мм² с Øн=11,9мм

2,490

 Гр1. проектируемая линия наружного освещения, длина участка 15м,

тип траншеи ТК1

НО

15м

XLD-CUBE24-14-15-WHS-220

9
0

0

7
0

0

500

Траншея, тип Т-3

Засыпка траншеи

нейтральным грунтом

Кабель

Труба

Мелкая просеянная земля

(нейтральный грунт)

Существующая

опора

Гр.1 Оп.1

св.1 ф.A

Гр.1 Оп.2

св.2 ф.В

Гр.1 Оп.3

св.3 ф.С

Гр.1 Оп.4

св.4 ф.А

Гр.1 Оп.5

св.5 ф.В

Гр.1 Оп.21

св.21 ф.С

Гр.1 Оп.18

св.18 ф.С

Гр.1 Оп.19

св.19 ф.А

Гр.1 Оп.20

св.20 ф.В

Гр.1 Оп.17

св.17 ф.В

Гр.1 Оп.16

св.16 ф.А

Гр.1 Оп.23

св.23 ф.В

Гр.1 Оп.24

св.24 ф.С

Гр.1 Оп.25

св.25 ф.А

Гр.1 Оп.31

св.31 ф.А

Гр.1 Оп.30

св.30 ф.С

Гр.1 Оп.29

св.29 ф.В

Гр.1 Оп.28

св.28 ф.А

Гр.1 Оп.27

св.27 ф.С

Гр.2 Оп.56

св.56 ф.С

Гр.2 Оп.55

св.55 ф.В

Гр.2 Оп.54

св.54 ф.А

Гр.2 Оп.53

св.53 ф.С

Гр.2 Оп.52

св.52 ф.В

Гр.3 Оп.59

св.60 ф.А

Гр.3 Оп.59

св.59 ф.С

Оп.61

св.62 ф.А

Гр.1 Оп.22

св.22 ф.А

Качели1

ф.С

Качели2

ф.А

Оп.63

св.64 ф.В

Оп.60

св.61 ф.В

Гр.1 Оп.15

св.15 ф.С

Гр.1 Оп.14

св.14 ф.В

Гр.1 Оп.13

св.13 ф.А

Оп.58

св.58 ф.В

Гр.1 Оп.26

св.26 ф.В

 Оп.57

св.57 ф.А

Гр.1 Оп.6

св.6 ф.С

Гр.1 Оп.10

св.10 ф.А

Гр.1 Оп.11

св.11 ф.В

Гр.2 Оп.33

св.33 ф.А

Гр.2 Оп.34

св.34 ф.В

Гр.1 Оп.12

св.12 ф.С

Гр.1 Оп.8

св.8 ф.В

Гр.1 Оп.9

св.9 ф.С

Гр.2 Оп.35

св.35 ф.С Гр.2 Оп.51

св.51 ф.А

Гр.2 Оп.49

св.49 ф.В

Гр.2 Оп.48

св.48 ф.А

Гр.2 Оп.47

св.47 ф.С

Гр.2 Оп.46

св.46 ф.В

Гр.2 Оп.45

св.45 ф.А

Гр.2 Оп.44

св.44 ф.С

Гр.2 Оп.38

св.38 ф.С

Гр.2 Оп.39

св.39 ф.А

Гр.2 Оп.40

св.40 ф.В

Гр.2 Оп.42

св.42 ф.А

Гр.2 Оп.41

св.41 ф.С

Гр.2 Оп.43

св.43 ф.В

Гр.1 Оп.7

св.7 ф.А

Гр.1 Оп.32

св.32 ф.С

Гр.2 Оп.36

св.36 ф.А

Гр.2 Оп.37

св.37 ф.В

Гр.2 Оп.50

св.50 ф.С

Оп.62

св.63 ф.В

ур. земли

Опора - 1.Т06.4.0

закладная - ЗДФ

Светильник -  V34/1

Опора - Стойка 4-20-51-НО.6

закладная - ЗДФ

закладная - ОПТ8

Светильник -  ДТУ-34-AF

Узел А

3

5

4

6

2

1

АА

Газ

Кабкль связи

 Гр2. проектируемая линия наружного освещения, длина участка 15м,

тип траншеи ТК1

НО

15м

 Гр3. проектируемая линия наружного освещения, длина участка 15м,

тип траншеи ТК1

НО

15м

ТК1

ТК1

ТК1

Предполагаемое место

подключения.

Уточнить место место

подключения после полученя ТУ.

Установить ВУ

h=1.5м

                                                  Вниманию производителя работ!!!

Проектируемые кабельные линии прокладываются вблизи кабельных трасс, трубопроводов, при рытье

траншеи и прокладке кабеля, кабельные трассы проходящие в зоне раскопки необходимо отключить.

Перед началом монтажных работ необходимо вызвать представителей организаций в ведомстве которых

находятся пересекаемые и параллельно идущие коммуникации.

Проектируемые кабельные линии проложить в траншее на глубине 0,7 метра от отметки земли. При

пересечении проезжей части кабельные линии проложить на глубине 1,0м от отметки земли.

В местах пересечения проектируемой кабельной линии с силовыми кабельными линиями и трубопроводами,

место пересечения защитить жесткими трубами.

При вводе и выводе кабеля из здания в трубах, трубы проложить под углом препятствующем накоплению влаги

и попаданию ее в здание.

Кабели в траншее по всей длине защитить трубой.

Установить на стойки прожекторы с помощью болтов.

Обрезку кабеля производить после уточнения длины по месту.
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Светильник -  XLD-CUBE24-
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РЕN
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Ст. Ø12

к ЗУ опоры

ОИН-1

QF2
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QF3
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IP54

15

Г
р
.
1

 
1

,
4

8
6

к
В

т
-
0

,
9

5
-
2

,
4
А

1
7

1
6

м
-
П

в
В

Г
н
г
(
А

)
-
5

х
6

м
м

²

2
0

м
-
П

в
В

Г
н
г
(
А

)
-
3

х
2

,
5

м
м

²

КМ1

20А

QF6

63А

6А

фаза "С"

0,960

1,5/15

2

QF4

63А

10А

Г
р
.
2

 
1

,
4

8
6

к
В

т
-
0

,
9

5
-
2

,
4
А

7
0

1
м

-
П

в
В

Г
н
г
(
А

)
-
5

х
6

м
м

²

КМ2

20А

QF5

63А

10А

Г
р
.
3

 
1

,
4

8
6

к
В

т
-
0

,
9

5
-
2

,
4
А

1
2

3
м

-
П

в
В

Г
н
г
(
А

)
-
5

х
6

м
м

²

3
5

м
-
П

в
В

Г
н
г
(
А

)
-
3

х
2

,
5

м
м

²

N

КМ3

20А

Наружное

освещение

Очередь 1

Наружное

освещение

Очередь 2

Наружное

освещение

Очередь 3

Управление

освещением

0,328

0,5/5
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.5

Позиция
Обозначение Наименование

Колич

ество

шт. (м)
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1-8,10,11,13-19,

21-56

2.0 ОК.170 со светильником

V05-06/1

53

9,12,20,59,60

Прожектор на фундаменте

XLD-CUBE24-14-015-WHS-220

5 4-20-51-НО.6

57,58,61,62-64 ДТУ-34-AF
6
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

1

Разбивка трассы кабельной линии

м 875

2 Контольно - исполнительная съемка м 875

17

Строительные работы

18

Разработка грунта экскаватором 0.35*0.9*(360)+0.5*0.9*(120+395)

м³
345,15

19

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой

грунта из котлованов и траншей (1,7% от разработки траншеи

мех.способом)

м³ 5.87 345.15*0.017

20

Бурение грунта под закладные, с погрузкой вручную в автотранспорт

1,7м

м³ 10.68

(29+3)*3.14*1.

7*0.25*0.25

22

Подсыпка песчано- гравийной подушки в скважину под закладные

15см

м³ 0.94

(29+3)*3.14*0.

15*0.25*0.25

23 Заполнение скважины бетоном м³ 7.10

(29+3)*3.14*1.

55*(0.25*0.25-

0.13*0.13)

24

Устройство песчаной  подстилки 15см в траншее

м³ 57.53

0.35*0.15*(36

0)+0.5*0.15*(1

20+395)

25

Развоз опор по трассе

шт. 32 29+3

26

Монтаж закладной детали ЗДФ опор   1.Т32.1.0.

шт. 29

27

Монтаж стоек под прожектор

шт. 3 3-20-49-ЭН.5

30

Монтаж опоры  1.Т32.1.0.

шт. 29

31
Монтаж прожектора XLD-CUBE24-14-15-WHS-220

шт. 3

монтаж на

стойку

33 Монтаж светильника  V46-01/1 шт. 29

 Ведомость объема работ

Первая очередь

4
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

Установка LED ламп е27  в светильники  V46-01/1 шт. 29

36
Обратная засыпка траншеи выравнивающим слоем песка, 15 см

м³ 57.53

0.35*0.15*(36

0)+0.5*0.15*(1

20+395)

37

Обратная засыпка траншеи грунтом

м³ 230.10

345-57.53-57.

53

38

Вывоз лишнего грунта

м³ 115.05 57.53+57.53

40

Прокладка ПВД/ПНД трубы Ø50мм

м 1785

360+120*2+39

5*3 Без учета

запаса

41

Прокладка ПНД/ПНД трубы Ø110мм

м 76

По 1м в

каждую

сторону от

пересечения

Без учета

запаса

42

Прокладка кабеля ПвВГнг-(А)мк-3х2.5мм²-1

м 20

Прокладка

кабеля в

трубе к

стойкам с

прожекторами

Без учета

запаса

43

Прокладка кабеля ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1

м 1620

Прокладка

кабеля в

трубе к

опорам

освещения

Без учета

запаса

44

Ввод кабеля ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в опору, п/п

м 96

Подъем

кабеля из

траншеи в

опору

Без учета

запаса

45

Установка муфты концевой, термоусаживаемой, c/у, для кабеля

ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в опоре

шт. 63

46

Установка муфты концевой, термоусаживаемой, c/у , для кабеля

ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в п/п

шт. 1

47

Прокладка кабеля ВВГнг-хл-3х2.5, в опоре

м 104

29*(3,18)+3*(4

)Без учета

запаса
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Лист
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

48

Установка клеммника для опор уличного освещения SV-15

компл. 32

49

Установка модульного предохранителя ПР-32 (4А) в опоре

шт. 32 32

50

Установка Din- рейки

шт. 32

51

Установка металлических шильдиков для маркировки опор

шт. 32

52

Присоединение к существующей ВЛ-0,4кВ, с помощью плашечных

зажимов (4 зажима ЗП 6-95/6-95)

уч.

1

53

Прокладка провода 4хАПВ 1х16мм² по опоре в трубе

м. 7

к ВЩУ

54

Установка ВЩУ

шт. 1

55

Установка кронштейна для крепления ВЩУ к опоре

шт. 1

56

Измерение сопротивления заземляющих устройств и заземлителей

шт. 3

57

Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового

оборудования и аппаратов

шт. 2

58

Испытание проводок повышенным напряжением

шт. 2

59

Измерение полного сопротивления петли, фаза - ноль и токовых

однофазных замыканий

шт. 1

60

 Устройство пересечений:

шт. 38

61

 с кабелем низкого напряжения

шт. 19

62

с теплотрассой

шт. 9

Пересечение с канализацией

5

Пересечение  кабелем связи
5

63

Герметизация резервных ПНД/ПНД труб Ø110мм

шт. 76

64

Бурение скважин 2,5м под повторное заземление опор

шт. 15

65

Организация повторных заземлений опор, 30 Ом, прут Ø12мм

шт. 15
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

1

Разбивка трассы кабельной линии

м 461

2 Контольно - исполнительная съемка м 461

17

Строительные работы

18

Разработка грунта экскаватором 0.35*0.9*(445)+0.5*0.9*(16)

м³
147,38

19

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой

грунта из котлованов и траншей (1,7% от разработки траншеи

мех.способом)

м³ 2.51 147.38*0.017

20

Бурение грунта под закладные, с погрузкой вручную в автотранспорт

1,7м

м³ 8.01

(24)*3.14*1.7*

0.25*0.25

22

Подсыпка песчано- гравийной подушки в скважину под закладные

15см

м³ 0.71

(24)*3.14*0.15

*0.25*0.25

23 Заполнение скважины бетоном м³ 5.33

(24)*3.14*1.55

*(0.25*0.25-0.1

3*0.13)

24

Устройство песчаной  подстилки 15см в траншее

м³ 24.56

0.35*0.15*(44

5)+0.5*0.15*(1

6)

25

Развоз опор по трассе

шт. 24

26
Монтаж закладной детали ЗДФ опор   1.Т32.1.0.

шт. 24

30

Монтаж опоры  1.Т32.1.0.

шт. 24

33 Монтаж светильника  V46-01/1 шт. 24

Установка LED ламп е27  в светильники  V46-01/1 шт. 24

36

Обратная засыпка траншеи выравнивающим слоем песка, 15 см

м³ 24.56

0.35*0.15*(44

5)+0.5*0.15*(1

6)

 Ведомость объема работ

Вторая очередь

4

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА
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Лист
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Лист Листов
Стадия

Наружное освещение

П,Р

4-20-51 - НО

Открытая студия

архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture

and urban planning

10.20

Разработал

ГИП

10.20

Н. контр.

Петров

Иванова

В
з
а
м

.
и

н
в
.
 
N

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
 
N

 
п
о
д

л
.

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

Формат А4

.8

1

23



Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

37

Обратная засыпка траншеи грунтом

м³ 98.25

147-24.56-24.

56

38

Вывоз лишнего грунта

м³ 49.13 24.56+24.56

40
Прокладка ПВД/ПНД трубы Ø50мм

м 477

445+16*2Без

учета запаса

41

Прокладка ПНД/ПНД трубы Ø110мм

м 42

По 1м в

каждую

сторону от

пересечения

Без учета

запаса

43

Прокладка кабеля ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1

м 626

Прокладка

кабеля в

трубе к

опорам

освещения

Без учета

запаса

44

Ввод кабеля ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в опору, п/п

м 75

Подъем

кабеля из

траншеи в

опору

Без учета

запаса

45

Установка муфты концевой, термоусаживаемой, c/у, для кабеля

ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в опоре

шт. 50

47

Прокладка кабеля ВВГнг-хл-3х2.5, в опоре

м 76

24*3,180

Без учета

запаса

48

Установка клеммника для опор уличного освещения SV-15

компл. 24

49

Установка модульного предохранителя ПР-32 (4А) в опоре

шт. 24 25

50

Установка Din- рейки

шт. 24

51

Установка металлических шильдиков для маркировки опор

шт. 24

56

Измерение сопротивления заземляющих устройств и заземлителей

шт. 3

57

Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового

оборудования и аппаратов

шт. 2

58

Испытание проводок повышенным напряжением

шт. 2

59

Измерение полного сопротивления петли, фаза - ноль и токовых

однофазных замыканий

шт. 1

2
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

60

 Устройство пересечений:

шт. 21

61
Пересечение с кабелем низкого напряжения

шт. 5

62

Пересечение с теплотрассой

шт. 4

Пересечение с канализацией

5

Пересечение  кабелем связи
6

Пересечение с газопроводом

1

63
Герметизация резервных ПНД/ПНД труб Ø110мм

шт. 42

64

Бурение скважин 2,5м под повторное заземление опор

шт. 10

65
Организация повторных заземлений опор, 30 Ом, прут Ø12мм

шт. 10
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

1

Разбивка трассы кабельной линии

м 116

2 Контольно - исполнительная съемка м 116

17

Строительные работы

18

Разработка грунта экскаватором 0.35*0.9*(95)+0.5*0.9*(21)

м³ 39.38

19

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой

грунта из котлованов и траншей (1,7% от разработки траншеи

мех.способом)

м³ 0.67 39.38*0.017

20

Бурение грунта под закладные, с погрузкой вручную в автотранспорт

1,7м и 1,9м

м³ 3.24

(6)*3.14*1.9*0.

25*0.25+1*3.1

4*1.7*0.25*0.2

5

22

Подсыпка песчано- гравийной подушки в скважину под закладные

15см

м³ 0.26

(6)*3.14*0.15*

0.25*0.25+1*3.

14*0.15*0.25*

0.25

23 Заполнение скважины бетоном м³ 1.77

(6)*3.14*1.75*(

0.25*0.25-0.17

*0.17)+1*3.14*

1.55*(0.25*0.2

5-0.13*0.13)

24

Устройство песчаной  подстилки 15см в траншее

м³ 6.56

0.35*0.15*(95)

+0.5*0.15*(21)

25

Развоз опор по трассе

шт. 7

26
Монтаж закладной детали  ОПТ8  опор   ДТУ-34-AF

шт. 6

27

Монтаж стоек под прожектор

шт. 1 3-20-49-ЭН.5

30

Монтаж опоры  ДТУ-34-AF
шт. 6

31

Монтаж прожектора XLD-CUBE24-14-15-WHS-220

шт. 2

монтаж на

стойку

33
Монтаж светящихся качелей

шт. 2

 Ведомость объема работ

третья очередь

4
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

36
Обратная засыпка траншеи выравнивающим слоем песка, 15 см

м³ 6.56

0.35*0.15*(95)

+0.5*0.15*(21)

37

Обратная засыпка траншеи грунтом

м³ 26.25 39-6.56-6.56

38

Вывоз лишнего грунта

м³ 13.13 6.56+6.56

39

Прокладка  металлрукава Ø20мм для качелей

м 4

Без учета

запаса

40

Прокладка ПВД/ПНД трубы Ø50мм

м 137

95+21*2

Без учета

запаса

41

Прокладка ПНД/ПНД трубы Ø110мм

м 4

По 1м в

каждую

сторону от

пересечения

Без учета

запаса

42

Прокладка кабеля ПвВГнг-(А)мк-3х2.5мм²-1

м 35

Прокладка

кабеля в

трубе к

стойкам с

прожекторами

Без учета

запаса

43

Прокладка кабеля ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1

м 100

Прокладка

кабеля в

трубе к

опорам

освещения

Без учета

запаса

44

Ввод кабеля ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в опору, п/п

м 23

Подъем

кабеля из

траншеи в

опору

Без учета

запаса

45

Установка муфты концевой, термоусаживаемой, c/у, для кабеля

ПвВГнг-(А)мк-5х6мм²-1, в опоре

шт. 12

47

Прокладка кабеля ВВГнг-хл-3х2.5, в опоре

м 38

6*5+2*4

Без учета

запаса

48

Установка клеммника для опор уличного освещения SV-15

компл. 7

49

Установка модульного предохранителя ПР-32 (4А) в опоре

шт. 7 6+1

50

Установка Din- рейки

шт. 7

2
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Пози

ция

Наименование
Ед. изм.

Колич

ество

Примечание

51

Установка металлических шильдиков для маркировки опор

шт. 7

56

Измерение сопротивления заземляющих устройств и заземлителей

шт. 3

57

Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового

оборудования и аппаратов

шт. 2

58

Испытание проводок повышенным напряжением

шт. 2

59

Измерение полного сопротивления петли, фаза - ноль и токовых

однофазных замыканий

шт. 1

60

 Устройство пересечений:

шт. 2

61
 с кабелем низкого напряжения

шт. 2

63
Герметизация резервных ПНД/ПНД труб Ø110мм

шт. 4

64

Бурение скважин 2,5м под повторное заземление опор

шт. 5

65
Организация повторных заземлений опор, 30 Ом, прут Ø12мм

шт. 5
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3-20-49-НО.СО 

      

      Проект благоустройства «Сквера Первопроходцев» 
в городе Смоленске 

 

      

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Иванова  05.20 

Наружное освещение 

Стадия Лист Листов 

    
Р 1 4 

    

Разработал Петров  05.20 
Спецификация оборудования, 

 изделий и материалов 

 
     

Н. контр.  Шатлова  05.20 
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Открытая студия

архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture
and urban planning

Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Щиты и пульты        

 Выносной щит учета, в составе:   Торговая сеть компл. 1  См. лист  
3-20-49-НО.3 

 -корпус металлический, IP54, УХЛ1 с монтажной панелью, с 
замком, ВхШхГ -650х500х220 -1шт 

       

 
-автоматический выключатель, 380В, 16А, «С», 3п, модуль-
ный-2шт       

 

 - ограничитель импульсных перенапряжений ОИН-1     -3 шт        

 - счетчик прямого включения, однотарифный, 3-х фазный, 5-
60А, кл.т. 1,0 с возможностью пломбировки                      -1шт. 

Меркурий       

 -автоматический выключатель, 380В, 10А, “B”                  -3шт.        

 - рейка din –1м        

 - шинка N   16мм2               -1шт.        

 - шинка PE   16мм2             -1шт.        

 -автоматический выключатель, 220В, 4А, “B”   -1шт.        

 -контактор 400В, 25А, напряжение цепи управления 220В -3шт. 
TVS 1НО 25А 400В AC3 

220В 50ГЦ 
LC1E2510M5 Schneider Electric    

 

 -астрономическое реле времени -1шт. IC ASTRO CCT15225 Schneider Electric     

         

 Предохранитель-разъединитель с индикацией 1п, Iн=32А ПР32 1P 10х38 32А   iek шт 32 0,3 
В лючки опор 
 

 Плавкая вставка цилиндрическая, Iпл.вст=4А ПВЦ 10х38 4А  iek шт 32 0,05 
В ПР32-1Р 10х38 
32А 
 

         

         

         

         

http://iek.sale/products/cfl10-032


 

      

3-20-49-НО.СО 
Лист 
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

II Кабельная продукция        

 

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 
0,66кВ. Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести 

ТУ 16-705.499-2010      

 

 5х6 ПвВГнг(А)мк  Торговая сеть м. 1750  

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф, 2% на об-
резку 
 

 3х2,5 ПвВГнг(А)мк  Торговая сеть м. 25  

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф, 2% на об-
резку 
117р 

 Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ на 
напряжение 0,66кВ 

       

 3х2,5 ВВГнг-хл  
Торговая сеть 

м. 110 0,132 
29*(3,18)+3*(4)*1.
04 
 

  ГОСТ 31996-2012       

 Провод с алюминиевыми жилами, 16мм2 АПВ  Торговая сеть м. 30  
Отпайка к ВЩУ 
 

 Кабель с медными жилами, гибкий 1х4,0 ПуГВнг(А)  Торговая сеть м. 7,5 0,051 15шт*0.5м для ЗУ 
 

  ГОСТ 31947-2012       

 
 Муфта концевая, термоусаживаемая, наружной установки, 
для кабеля ПвВГнг(А)мк 5х6 с  наконечниками под зажим 

5ПКТп(б) мини-2.5/10 нг-LS 
(КВТ)  ООО «КВТ» шт. 64  

 

 Термоусаживаемая трубка ТТК 24/8  Торговая сеть шт. 1   

 Термоусаживаемая трубка ТТК 50/17  Торговая сеть шт. 5   

 Наконечник для алюминиевого провода сечением 16мм2   Торговая сеть шт. 4   

 Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95  Торговая сеть шт. 4  
Для ответвления 
от опоры  
 

         

III Электроустановочные изделия        

 Клеммный комплект (5шт.), 1,5-25мм2 SV-15.5  ENSTO шт. 32 0,27 
В лючки опор 
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Din-рейка 35х15  047723 Legrand м. 3,2 0,3 
В лючки опор 

(32*0,1м) 
 

 Зажим плашечный, для жил 9,1-12мм ПС2-1  Торговая сеть шт. 32 0,25 В лючки опор 
 

 Наконечник, медный, под опрессовку, для медной жилы, сече-
нием 4,0мм2, кольцо 

  Торговаая сеть шт. 15 0,001 
Для заземляю-

щего устройства 
 

 
Наконечник медный, под опрессовку, для медной жилы, сече-
нием 2,5мм2   Торговаая сеть шт. 308 0,001 

2*5х(29)+2*3*3шт 
 

         

IV Осветительное оборудование        

 
Светильник уличного освещения, со светодиодными источни-
ками света, е27 V46-01/1  Архимет шт. 29 7  

 
Светильник уличного освещения, со светодиодными источни-
ками света, 220В, 14Вт 

XLD-CUBE24-14-015-WHS-
220   

 Торговая сеть шт. 3 1,2  

 LED лампа е27 40ВТ TrueForce Core HB 40-40W 
E27 840 RCA 

 Рhilips шт. 29   

         

         

V Материалы        

 Опора уличного освещения 1.Т32.1.0.  Архимет шт. 29 90  

 Закладная деталь, длина 1,5м, под фундамент  ЗДФ  Архимет шт. 29 40  

 Стойка под прожектор в составе:    шт. 3   

 труба стальная 108мм- 5500мм        

 Пластина стальная 20х20х2мм        

 Бетон В30   м3 7,1 2360кг/м3  

         

 Двустенная, гибкая, гофрированная труба ПВД/ПНД ∅50мм   АО «ДКС» м. 1800 0,175 

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф 
 

 Двустенная, жесткая, гофрированная труба ПНД/ПНД ∅110мм   АО «ДКС» м. 82 0,6  
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Сталь круглая, горячекатанная, Ф12мм, длина  ГОСТ-2590-2006  Торговаая сеть м. 80 1,58 
15*(3м+1,8м) 
 

         

 Однокомпонентная  герметизирующая мастика МГКП  ООО «Оптима 
Прайм» 

м3 0,5 1900кг/м3 279 за кг 
 

  ТУ 5772-014-17297211-2005       

 Защитное покрытие (диэлектрик) NANOPROTECH Electric  ООО «Нанопротек» шт. 5  
Баллон- 210мл 
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Открытая студия

архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture
and urban planning

Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Щиты и пульты        

 Предохранитель-разъединитель с индикацией 1п, Iн=32А ПР32 1P 10х38 32А   iek шт 25 0,3 В лючки опор 
156р 

 Плавкая вставка цилиндрическая, Iпл.вст=4А ПВЦ 10х38 4А  iek шт 25 0,05 
В ПР32-1Р 10х38 
32А 
 

         

         

         

         

         

II Кабельная продукция        

 

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 
0,66кВ. Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести 

ТУ 16-705.499-2010      

 

 5х6 ПвВГнг(А)мк  Торговая сеть м. 690  

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф, 2% на об-
резку 
 

 
Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ на 
напряжение 0,66кВ   

 
   

 

 3х2,5 ВВГнг-хл  
Торговая сеть 

м. 90 0,132 
(4,15м*25шт)*1.04 
 

  ГОСТ 31996-2012       

 Кабель с медными жилами, гибкий 1х4,0 ПуГВнг(А)  Торговая сеть м. 5 0,051 10шт*0.5м для ЗУ 
 

 
 Муфта концевая, термоусаживаемая, наружной установки, 
для кабеля ПвВГнг(А)мк 5х6 с  наконечниками под зажим 

5ПКТп(б) мини-2.5/10 нг-LS 
(КВТ)  ООО «КВТ» шт. 50  

 

 Термоусаживаемая трубка ТТК 50/17  Торговая сеть шт. 3   

http://iek.sale/products/cfl10-032
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Наконечник для алюминиевого провода сечением 16мм2   Торговая сеть шт. 4   

         

III Электроустановочные изделия        

 Клеммный комплект (5шт.), 1,5-25мм2 SV-15.5  ENSTO шт. 25 0,27 В лючки опор 
 

 Din-рейка 35х15  047723 Legrand м. 2,5 0,3 
В лючки опор 

(25*0,1м) 
 

 Зажим плашечный, для жил 9,1-12мм ПС2-1  Торговая сеть шт. 25 0,25 
В лючки опор 

 

 Наконечник, медный, под опрессовку, для медной жилы, сече-
нием 4,0мм2, кольцо 

  Торговаая сеть шт. 10 0,001 
Для заземляю-

щего  
 

 
Наконечник медный, под опрессовку, для медной жилы, сече-
нием 2,5мм2   Торговаая сеть шт. 250 0,001 

2*5х(25) 
 

         

IV Осветительное оборудование        

 
Светильник уличного освещения, со светодиодными источни-
ками света, е27 V46-01/1  Архимет шт. 25   

         

 LED лампа е27 40ВТ TrueForce Core HB 40-40W 
E27 840 RCA 

 Рhilips шт. 25   

         

         

V Материалы        

 Опора уличного освещения 1.Т32.1.0.  Архимет шт. 25   

 Закладная деталь, длина 1,5м, под фундамент  ЗДФ  Архимет шт. 25 40  

         

         

         

 Бетон В30   м3 5.6 2360кг/м3  

         

 Двустенная, гибкая, гофрированная труба ПВД/ПНД ∅50мм   АО «ДКС» м. 500 0,175 
Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф 
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 Двустенная, жесткая, гофрированная труба ПНД/ПНД ∅110мм   АО «ДКС» м. 45 0,6  

         

         

         

 Сталь круглая, горячекатанная, Ф12мм, длина  ГОСТ-2590-2006  Торговаая сеть м. 48 1,58 
10*(3м+1,8м) 
 

         

 Однокомпонентная  герметизирующая мастика МГКП  ООО «Оптима 
Прайм» 

м3 0,5 1900кг/м3  

  ТУ 5772-014-17297211-2005       

 Защитное покрытие (диэлектрик) NANOPROTECH Electric  ООО «Нанопротек» шт. 5  
Баллон- 210мл 
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Открытая студия

архитектуры и урбанистики

Open studio of architecture
and urban planning

Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Щиты и пульты        

 Предохранитель-разъединитель с индикацией 1п, Iн=32А ПР32 1P 10х38 32А   iek шт 7 0,3 В лючки опор 
 

 Плавкая вставка цилиндрическая, Iпл.вст=4А ПВЦ 10х38 4А  iek шт 7 0,05 
В ПР32-1Р 10х38 
32А 
 

         

         

         

         

         

II Кабельная продукция        

 

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 
0,66кВ. Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из 
сшитого полиэтилена, оболочкой из поливинилхлоридного 
пластиката пониженной горючести 

ТУ 16-705.499-2010      

 

 5х6 ПвВГнг(А)мк  Торговая сеть м. 120  

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф, 2% на об-
резку 
 

 3х2,5 ПвВГнг(А)мк  Торговая сеть м. 35  

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф, 2% на об-
резку 
 

 
Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ на 
напряжение 0,66кВ   

 
   

 

 3х2,5 ВВГнг-хл  
Торговая сеть 

м. 40 0,132 
(6м*5шт+2*4)*1.0
4 
 

  ГОСТ 31996-2012       

http://iek.sale/products/cfl10-032
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Кабель с медными жилами, гибкий 1х4,0 ПуГВнг(А)  Торговая сеть м. 2.5 0,051 5шт*0.5м для ЗУ 
 

  ГОСТ 31947-2012       

 
 Муфта концевая, термоусаживаемая, наружной установки, 
для кабеля ПвВГнг(А)мк 5х6 с  наконечниками под зажим 

5ПКТп(б) мини-2.5/10 нг-LS 
(КВТ)  ООО «КВТ» шт. 12  

 

 Термоусаживаемая трубка ТТК 24/8  Торговая сеть шт. 1   

 Термоусаживаемая трубка ТТК 50/17  Торговая сеть шт. 2   

         

III Электроустановочные изделия        

 Клеммный комплект (5шт.), 1,5-25мм2 SV-15.5  ENSTO шт. 7 0,27 В лючки опор 
 

 Din-рейка 35х15  047723 Legrand м. 0.7 0,3 
В лючки опор 

(7*0,1м) 
 

 Зажим плашечный, для жил 9,1-12мм ПС2-1  Торговая сеть шт. 32 0,25 
В лючки опор 

 

 Наконечник, медный, под опрессовку, для медной жилы, сече-
нием 4,0мм2, кольцо 

  Торговаая сеть шт. 5 0,001 
Для заземляю-

щего устройства 
 

 
Наконечник медный, под опрессовку, для медной жилы, сече-
нием 2,5мм2   Торговаая сеть шт. 50 0,001 

2*3*4шт 
 

         

IV Осветительное оборудование        

 
Светильник уличного освещения, со светодиодными источни-
ками света, 40 Вт 

ДТУ-34-AF  Alfresco шт. 6   

 
Светильник уличного освещения, со светодиодными источни-
ками света, 220В, 14Вт 

XLD-CUBE24-14-015-WHS-
220   

 Торговая сеть шт. 2   

 Качели световые    шт. 2   

         

         

V Материалы        

 крепёжные элементы для светильника ДТУ-34-AF   Alfresco шт. 6   

 Закладная деталь, длина 1,7м, под фундамент  ОПТ8  Alfresco шт. 6 50  

 Стойка под прожектор в составе:    шт. 1   

 труба стальная 108мм- 5500мм        
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пластина стальная 20х20х2мм        

 Бетон В30   м3 1,8 2360кг/м3  

         

 Двустенная, гибкая, гофрированная труба ПВД/ПНД ∅50мм   АО «ДКС» м. 150 0,175 

Запас 2% на 
змейку, 4% на ре-
льеф 
 

 Двустенная, жесткая, гофрированная труба ПНД/ПНД ∅110мм   АО «ДКС» м. 5 0,6  

 Металл рукав d=20мм    м. 5   

         

         

 Сталь круглая, горячекатанная, Ф12мм, длина  ГОСТ-2590-2006  Торговаая сеть м. 25 1,58 
5*(3м+1,8м) 
 

         

 Однокомпонентная  герметизирующая мастика МГКП  ООО «Оптима 
Прайм» 

м3 0,1 1900кг/м3  

  ТУ 5772-014-17297211-2005       

 Защитное покрытие (диэлектрик) NANOPROTECH Electric  ООО «Нанопротек» шт. 1  
Баллон- 210мл 
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Пози-
ция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение  
документа, опросного ли-

ста 

Код оборудо-
вания, изде-
лия, матери-

ала 

Завод-изготови-
тель 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 



Приложение № 1 
к муниципальному контракту  

№_______ от «___» ________ 2020 г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник 
Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Смоленска 
__________________ А.А. Глебов 
«___» __________ 2020 г. 

 
 

Техническое задание 
на разработку проектной документации для благоустройства объекта: 

«Благоустройство сквера у кинотеатра «Октябрь» в г. Смоленске» 
 

№ 

п/п 
Основные данные 

и требования 
Основные данные 

1. Общие данные 
1.1 Основание для 

проектирования 

объекта 

1. Протокол заседания рабочей группы по направлению 

стратегического развития «Городская среда» под руководством 

заместителя главы города - главного архитектора Смоленска. 
2. Эскиз благоустройства, согласованный рабочей группой по 

направлению стратегического развития «Городская среда» под 

руководством заместителя главы города - главного архитектора 

Смоленска. 

1.2 Заказчик 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Смоленска 
1.3 Подрядчик 

(проектировщик) 
«_____________» 

1.4 Вид работ Благоустройство территории 
1.5 Местоположение 

объекта 
РФ, Смоленская область, г. Смоленск, у кинотеатра «Октябрь» 

1.6 Технические 

условия на 

подключение 

(присоединение) 

объекта к сетям 

инженерно-
технического 

обеспечения 

Оформляются Заказчиком на основании запроса с данными об 

объекте, предоставленными Проектировщиком: 
- Технические условия на присоединение к сетям уличного 

освещения. 

1.7 Стадийность 

проектирования 
Рабочий проект 

1.8 Этапность 

выполнения работ 
Определяется календарным планом-графиком, разработанным 

Проектировщиком и согласованным с Заказчиком в Приложении 

№ 2 к Техническому заданию на проектирование (настоящий 

документ). 
Предусмотреть выполнение работ по благоустройству в 1 этап 

(при необходимости предусмотреть – не более 2 этапов): 
территория общей площадью 1,5 га в границах проектирования, 

определяемых Приложением № 1 к Техническому заданию на 

проектирование (настоящий документ). 
Срок выполнения работ: до __.__.2020 года. 



1.9   
1.10 Основные 

технико-
экономические 

показатели 

объекта 

Площадь участка в границах проектирования – 15 000,0 м2 
Площади зон и покрытий уточняются проектом. 

1.11 Назначение 

объекта 
Городское общественное пространство – территория общего 

пользования 
1.12 

Требования к 

качеству, 

конкурентоспособ

ности, 

экологичности и 

энергоэффективно

сти проектных 

решений 

При выполнении проекта благоустройства должны соблюдаться 

требования законодательства Российской Федерации, Смоленской 

области и нормативных правовых актов Администрации города 
Смоленска: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2. Лесной кодекс Российской Федерации; 
3. Водный кодекс Российской Федерации; 
4. Земельный кодекс Российской Федерации;  
5. Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 
6. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 
7. Федеральный Закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 
8. Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
9. Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 
10. Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации»; 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 
14. СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 
15. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75; 
16. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001, «Рекомендации по проектированию 

окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребности 

маломобильных групп населения»; 
17. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. «Автомобильные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133019/?dst=100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133019/?dst=100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133019/?dst=100060
consultantplus://offline/ref=74A54056AFCABDB8C134B2D7B822DAADB623C33C073F54DA98DAC8D7774004FCAEC91FCB2EC2DF8F61rEP


дороги»; 
18. СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила 

проектирования для маломобильных групп населения»; 
19. СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* "Естественное и 

искусственное освещение»; 
20. СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного 

освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»; 
21. ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей 

документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов». Система проектной 

документации (Межведомственный стандарт); 
22. МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации», 

утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153; 
23. СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с 

учетом доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; 
24. Правила благоустройства города Смоленска №568-адм от 

31.03.2014 г. (с изменениями на 15 декабря 2017 года). 
1.13 Необходимость 

разработки 

специальных 

технических 

условий 

Настоящий проект не предусматривает получение специальных 

технических условий. 

1.14 Источник 

финансирования 
Средства местного бюджета 

2. Требования к проектным решениям 

2.1 Требования к 

составу и 

содержанию 

проектной 

документации  

Проектная документация (рабочий проект) должна быть 

разработана на основании действующих нормативных документов 

и требований и должна содержать следующие разделы: 
- Раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ); 
- Раздел 2 «Благоустройство»; 
- Раздел 3 «Конструктивные решения» (КР) (при 

необходимости); 
- Раздел 4 «Наружное освещение» (НО); 
- Раздел 5 «Сметная документация» (СД). 

2.2 Требования к 

пояснительной 

записке 

Раздел должен содержать в основной части: 
- Содержание тома, справка ГАПа; 
- Перечисление документов, на основании которых принято 

решение о разработки рабочего проекта; 
- Исходные данные; 
- Сведения о функциональном назначении объекта; 
- Сведения о потребности объекта в инженерном обеспечении 

и инженерная подготовка территории; 
- Сведения о категории земель, на которых располагается 

объект; 
- Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведённых патентных исследований; 
- Технико-экономические показатели объекта благоустройства; 
- Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий - в случае необходимости 

разработки таких условий; 
- Сведения о компьютерных программах, которые 



использовались при выполнении проектных работ; 
- Доступность для маломобильных групп граждан - краткая 

характеристика; 
- Пожарная безопасность окружающих объектов - краткая 

характеристика и ссылка на раздел МПБ; 
- Энергосбережение - краткое описание применяемых в 

проекте энергосберегающих решениях (извлечение из тома НО); 
Раздел должен содержать приложения: 
- Кадастровая справка или выписка – копия; 
- Задание на проектирование (настоящий документ), 

утверждённое Заказчиком – копия; 
- Технические условия на присоединение к городским сетям 

электроснабжения – копия. 
2.3 Требования к 

разделу 

Благоустройство 

Проектом предусмотреть единое архитектурно-планировочное 

и стилистическое решение, соответствующее утверждённой 

концепции. 
Раздел должен содержать в текстовой части: 
- Содержание тома, справка ГАПа; 
- Перечисление документов, на основании которых принято 

решение о разработки рабочего проекта; 
- Исходные данные; 
- Перечень нормативных документов; 
- Характеристика земельного участка – объекта 

проектирования; 
- Планировочные ограничения; 
- Обоснование планировочной организации земельного участка 

в соответствии с градостроительным регламентом; 
- Сведения о категории земель, на которых располагается 

объект; 
- Технико-экономические показатели земельного участка; 
- Историческая справка, современное использование; 
- Ситуационное положение рассматриваемой территории; 
- Описание проектных решений по благоустройству 

территории; 
- Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
- Организация рельефа вертикальной планировкой; 
- Зонирование территории земельного участка, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы 

размещения зон; 
- Решения по озеленению территории; 
- Перечень мероприятий по созданию беспрепятственных 

пешеходных маршрутов, приспособленных для инвалидов, 

автостоянок и мест отдыха на территории благоустройства. 
В графической части: 
– Ситуационный план; 
- Опорный план М 1:500; 
– Схема существующего состояния территории М 1:500; 
- Схема функционального зонирования территории м 1:1000; 
– План демонтажа покрытий М 1:500; 
- План демонтажа существующих МАФ, дорожных знаков, 

инженерных сетей (при необходимости) М 1:500; 
– Схема планировочной организации земельного участка 

М 1:500; 
– Разбивочный чертеж М 1:250 / 1:500; 
– План организации рельефа М 1:500; 



– План земляных масс М 1:500 (с таблицей баланса земляных 

масс); 
- Продольный профиль по проездам; 
- Поперечные сечения по проездам и аллеям с размерами и 

высотными отметками; 
- План покрытий М 1:500 с ведомостью покрытий; 
- Конструкции дорожных одежд М 1:25 по типам покрытий; 
- План раскладки плитки, в том числе тактильной плитки 

М 1:500, при необходимости – дополненные схемами раскладки 

на участках (паттернами) с подрезкой; 
– План-схема наружного освещения и архитектурной 

подсветки (при необходимости) М 1:500, со спецификациями; 
– План размещения малых архитектурных форм (МАФ) и 

некапитальных строений М 1:500, со спецификацией; 
– План озеленения, совмещенный с дендропланом М 1:500; 
– Чертежи характерных профилей насыпей и выемок, 

индивидуальных профилей земляного полотна; 
- Крупные узлы устройства покрытий, в том числе в сложных 

местах и на рельефе, включая схемы устройства понижения 

бортового камня; 
- Узлы установки МАФ, опор освещения и некапитальных 

сооружений; 
- Схемы посадок зелёных насаждений (при необходимости) с 

ведомостями; 
- Цветочное оформление (схемы разбивки клумб) – при 

необходимости; 
– Визуализации; 
- Ведомость объёмов работ. 

2.4 Требования к 

решениям по 

благоустройству, 

озеленению и 

малым 

архитектурным 

формам 

Предусмотреть оснащение объекта элементами 

благоустройства для организации досуга и отдыха населения в 

соответствии с Техническим заданием. 
Общие требования: 
- расчистка территории от бытового и строительного мусора; 
- демонтаж старых покрытий и оснований; 
- демонтаж старых МАФ (при наличии); 
- демонтаж старых опор освещения (при необходимости); 
- мероприятия по ликвидации аварийных деревьев, уходу за 

существующим озеленением и дополнительной высадке деревьев, 

кустарников и цветников; 
- оборудование территории МАФ, отвечающих всем 

современным требованиям (скамьи, урны, перголы, 
информационные стенды и др.); 

- капитальный ремонт пешеходных дорожек в соответствии с 

размещением площадок и направлением основных транзитных 

путей; 
- устройство уличного (дорожного) и ландшафтного 

освещения; 
- организация игровых площадок для разных возрастов с 

использованием современных покрытий и оборудование; 
- капитальный ремонт существующих (при наличии) и 

организацию новых спортивных площадок; 
- использование во всех проектных решениях природных, 

экологически-безопасных строительных материалов; 
- выполнение мероприятий по обеспечению комфортных 

условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. 



- ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна 

обеспечивать двухстороннее движение пешеходов; 
- в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые 

камни. 
 
Решения по организации рельефа выполнить с учетом 

существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в 

местах его нарушения, а также с учетом максимального 

сохранения существующих зеленых насаждений. Вертикальной 

планировкой осуществить водоотвод с покрытия дорожек, 

тротуаров и площадок. 
 
В части озеленения проектом предусмотреть: 
- удаление аварийных, сухостойных и больных насаждений 

(санитарная вырубка), кронирование (при необходимости), 

санитарную обрезку, корчевку пней; 
- посадку новых деревьев и кустарников; 
- для получения быстрого защитного и декоративного эффекта 

использование крупномерного посадочного материала (посадка 

деревьев III группы с комом 1,0х1,0х0,6); 
- устройство цветочного оформления (однолетние и 

многолетние культуры), в соответствии с планировочной 

структурой и инсоляционным режимом; 
- устройство газонов; 
- восстановление естественного напочвенного травяного 

покрова. 
2.5 Требования к 

применяемым 

конструктивным и 

строительным 

материалам 

Объекты выполняются из металлических и деревянных 

(термобрус и/или ДКК) конструкций на фундаментах из 

монолитного ж/б (столбчатых/ленточных – уточнить проектом), с 

гидроизоляцией кровли (при наличии) из оклеечных материалов 

типа «Технониколь Бикроэласт» или аналогов, с остеклением в 

деревянных или металлических рамах (при необходимости). 
Необходимо предусмотреть обработку всех деревянных 

элементов огнебиозащитным составом (типа «Неомид») с 

последующей покраской экологически чистыми красителями. 

Предусмотреть нанесение огнезащитного покрытия на 

металлические элементы конструкций. 
2.6 Требования к 

применяемым 

отделочным 

материалам 

В отделке МАФ и некапитальных сооружений предусмотреть 

использование экологически чистых материалов 

преимущественно российского производства (или аналогов) 

2.7 Требования к 

наружным сетям 

инженерно-
технического 

обеспечения  

Разработать проектные решения по инженерным сетям в 

составе: 
Наружное электроосвещение 
Выполнить подраздел в соответствии с требованиями 

Технических условий на присоединение к городским сетям 

электроосвещения и электроснабжения, требованиями 

действующих нормативных документов, задания на 

проектирование (настоящего документа). Мощность светильников 

наружного освещения и частоту расположения опор определить 

светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и 

утвержденных архитектурно-планировочной решений. 
Дизайн светильников и опор освещения взять по 

согласованной концепции, в случае замены - согласовать с 

Заказчиком. 



Трассировку уличного освещения согласовать с Заказчиком. 
Подраздел должен содержать в текстовой части: 
- Содержание тома, справка ГИПа; 
- Перечисление документов, на основании которых принято 

решение о разработки рабочего проекта; 
- Исходные данные; 
- Перечень нормативных документов; 
- Характеристику источников электроснабжения; 
- Обоснование принятой схемы электроснабжения; 
- Описание распределительных устройств и 

распределительных щитов; 
- Сведения о количестве электроприемников, их установленной 

и расчетной мощности; 
- Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии; 
- Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной 

классификацией в рабочем и аварийном режимах; 
- Описание проектных решений по компенсации реактивной 

мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и 

диспетчеризации системы; 
- Решения по учёту электроэнергии; 
- Перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 
- Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей; 
- Описание системы заземления; 
- Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре, 

подлежащие применению при строительстве объекта; 
- Указания по монтажу; 
- Описание системы рабочего и аварийного освещения; 
- Описание дополнительных и резервных источников питания; 
- Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; 
- Противопожарные мероприятия; 
- Расчёт освещённости по всей проектируемой территории 

(разработку раздела начинать с выполнения расчёта для проверки 

расстановки освещения на стадии «Концепция»); 
- Если проект предусматривает перекладку/замену сущ. 

питающих сетей - подраздел дополняется решениями по 

перекладке сетей и подключению абонентов. 
Подраздел должен содержать в графической части: 
- Расчётную схему наружного освещения (она же схема 

подключения); 
- План демонтажа сущ. линий электроснабжения и опор 

электроосвещения М 1:500, в том числе - при необходимости - 
демонтаж существующих воздушных и подземных кабельных 

линий; 
- План сети наружного освещения М 1:500; 
- План сети электроснабжения. М 1:500 - при необходимости; 
- Планы электрооборудования и освещения некапитальных 

сооружений и объектов; 
- Схема подключения светильника к кабелю в опоре; 
- Схема пересечения кабельной линии с трубопроводами;  
- Габариты кабельных траншей, включая объём выемки грунта 

из траншей и обратной засыпки; 
- Схемы пересечение двух кабельной линий между собой; 



- Узлы установки опор с закладными со схемой ввода кабеля - 
для каждого типа светильников - включая объём выемки грунта 

под опоры; 
- Узлы установки встраиваемых светильников (при наличии 

таковых) для каждого типа светильников;  
- Схемы компоновки шкафов; 
- Спецификация силового электрооборудования включая 

внутреннее оборудование некапитальных объектов;  
- Спецификация электроосвещения, включая внутреннее 

освещение некапитальных объектов;  
- Спецификация изделий и материалов, включая накрывные 

элементы и внутреннее оборудование некапитальных объектов; 
- Ведомость объёмов работ, включая объёмы выемки грунта 

под сети, объёмы бетона для опор освещения и песка/щебня для 
подготовки и обратной засыпки. 

2.8 Требования к 

созданию 

беспрепятственны

х пешеходных 

маршрутов, 

приспособленных 

для инвалидов, 

остановок 

общественного 

транспорта, 

автостоянок и 

мест отдыха. 

При разработке проекта предусмотреть: 
 - высота порогов не более 0,025 м; 
- установку пониженного бортового камня на перекрестках 

тротуаров и дорог до 0,04 м (при необходимости); 
- ширину пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным 

уклоном не более 5%; 
- высоту бортового камня вдоль пешеходных дорожек не менее 

5 см (на опасных участках); 
- пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости); 
- места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в 

карманах для установки скамей; 
- безбарьерный доступ на площадки (отдыха, детские, 

спортивные); 
- тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути 

(при необходимости). 
2.14 Требования к 

сметной 

документации 

Разработать раздел «Сметная документация» в соответствии с 

действующими нормативными документами и территориальными 

сборниками расценок. 
Раздел должен содержать: 
- Содержание тома, справка ГИПа; 
- Пояснительную записку, включая ссылку на письма Минстроя 

с прогнозными коэффициентами пересчёта на квартал, в котором 

сметы сдаются на проверку достоверности в госэкспертизу, а 

также сводную таблицу затрат в ценах 2000 года и в текущих 

ценах; 
- Локальный сметный расчёт «Демонтажные работы» 

(согласовывается Заказчиком); 
- Локальный сметный расчёт «Земляные работы» 

(согласовывается Заказчиком); 
- Локальный сметный расчёт «Устройство проездов и 

тротуаров» (согласовывается Заказчиком); 
- Локальный сметный расчёт «Благоустройство и озеленение» 

(согласовывается Заказчиком); 
- Локальный сметный расчёт «Устройство МАФ» 

(согласовывается Заказчиком); 
- Локальный сметный расчёт «Наружное электроосвещение» 

(согласовывается Заказчиком); 
- Протоколы согласования цен к локальным сметам – на 

позиции, цены на которые определяются по коммерческим 

предложениям поставщиков из конъюнктурного анализа 



(согласовываются Заказчиком); 
- Сводный сметный расчёт в ценах 2000 года (согласовывается 

Заказчиком); 
- Сводный сметный расчёт в текущих ценах, с коэффициентом 

пересчёта на квартал, в котором сметная документация сдаётся на 

рассмотрение в экспертизу (согласовывается Заказчиком); 
В части приложений раздел должен содержать: 
- Письмо о согласовании проектной документации 

подготовленное в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 №427 (предоставляется Заказчиком); 
- Решение о финансировании по объекту капитального 

строительства, подготовленное в соответствии с подпунктом «з» 

пункта 8 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Или письмо, 

подготовленное в соответствии с подпунктом «з (1)» пункта 8 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 №427 (предоставляется Заказчиком); 
- Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах, ко 

всем локальным сметным расчётам (утверждаются 

Заказчиком/Застройщиком); 
- Дефектная ведомость покрытий, сущ. МАФ, сущ. 

инженерных сетей и систем на проектируемой территории 

(оформляется Проектировщиком); 
- Справка о расположении полигона для вывоза строительных 

отходов (предоставляется Заказчиком); 
- Справка с прайс-листом от центра переработки строительного 

мусора (предоставляется Заказчиком); 
Подраздел «Сметная документация. Коммерческие 

предложения» должен содержать: 
- Таблица конъюнктурного анализа коммерческих предложений 

– включает по 3 (три) КП от разных поставщиков на каждую 

позицию с вынесением к включению в ЛСР наименьшей цены 

(согласовывается Заказчиком); 
- Коммерческие предложения – по 3 (три) КП от разных 

поставщиков на каждую позицию. Наименьшее согласовывается 

Заказчиком. 
3. Прочие требования к проектной документации 

3.1 Состав исходных 

данных, 

предоставляемых 

Заказчиком для 

выполнения работ  

- Копия кадастровой выписки на земельный участок; 
- Правоустанавливающие документы, подтверждающие права 

собственности Заказчика на землю; 
- Материалы генерального плана города; 
- Правила землепользования и застройки города; 
- Правила благоустройства города Смоленска; 
- Задание на проектирование (настоящий документ); 
- Инженерно-геодезические изыскания; 
- Акты обследования состояния существующих зеленых 

насаждений (подготовленные МБУ "ЗЕЛЕНСТРОЙ"); 
- Исполнительные чертежи существующих сооружений, 

инженерных сетей и систем очистных сооружений (если таковые 

имеются); 
- Письмо Департамента Смоленской области по культуре об 

отсутствии / наличии в границах проектирования объектов 

культурного наследия; 
- Технические условия для присоединения к электрическим 



сетям. 
3.2 Согласования 

проектной 

документации 

Разработанную проектно-сметную документацию согласовать 

с Заказчиком.  

3.3 Требования по 

оформлению и 

количеству 

представляемой 

отчетной 

документации. 

Оформление проектной документации выполнить в 

соответствии с государственными стандартами системы 

проектной документации для строительства (СПДС), а также 

государственными стандартами единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и иными действующими техническими 

документами. 
Предоставление промежуточной отчетной документации 

осуществить в соответствии с требованиями графика выполнения 

работ. 
Электронные документы, должны быть выполнены в 

форматах: 
- Word – текстовые документы; 
- pdf, dwg — для документов с текстовым и графическим 

содержанием; 
- xml, xls, xlsx, в формате «ПК «РИК»» — для сводки затрат, 

сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных 

сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды 

затрат. 
Рабочая документация в 2 экземплярах на бумажном носителе. 

4. Требования к участникам закупки  

4.1 Документы или 

копии документов, 

подтверждающих 

соответствие 

участника 

требованиям, 

установленным в 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации к 

лицам, 

осуществляющим 

поставку товара, 

выполнение 

работы, оказание 

услуги, 

являющихся 

объектом закупки 

1. Копия выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающая право 

участника осуществлять подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемому с использованием конкурентных способов 

заключения договоров*. 
* В соответствии со ст.55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, к участнику закупки предъявляются 

следующие требования: 
- членство в саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, имеющей 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 
- совокупный размер обязательств участника закупки по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, 

которые заключены с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, не превышает предельный размер 

обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Данные требования не распространяются на участников 

закупок в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
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Схема границ участка проектирования 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Общая площадь участка в указанных границах – 1,5 га. 
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Освещение сквера за КТ Октябрь
Количество Светильник (Место выхода света)
6 Alfresco - DTU-34-AF DTU-34-AF StreetPremier50w

Место выхода света 1
Комплектация: 1xLED
Коэффициент полезного действия: 100%
Световой поток ламп: 5540 lm
Световой поток от светильников: 5540 lm
Мощность: 50.0 W
Светоотдача: 110.8 lm/W

Колориметрические данные
1x: CCT 2700 K, CRI 80

Изображение светильников
дается в фирменном

каталоге.

54 Philips Lighting -
Место выхода света 1
Комплектация: 1xTForce Mains Urban ND 220~240V
6000lm EU GIII IP65 9290020067
Коэффициент полезного действия: 100%
Световой поток ламп: 5700 lm
Световой поток от светильников: 5700 lm
Мощность: 42.0 W
Светоотдача: 135.7 lm/W

Колориметрические данные
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Изображение светильников
дается в фирменном

каталоге.

Общий световой поток ламп: 341040 lm, Общий световой поток светильников: 341040 lm, Общая мощность: 2568.0 W, Светоотдача: 132.8
lm/W
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Освещение сквера за КТ Октябрь

Местность 1 (26), Освещенность в [lx]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.19 1.42 1.69 2.02 2.41 2.87 3.43 4.09 4.88

5.82 6.94 8.28 9.88 12 14 17 20 [lx]
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Местность 1

Освещение сквера за КТ Октябрь 19.10.2020

Освещение сквера за КТ Октябрь / Виды

Сторона 5



Местность 1

Philips Lighting

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m] Коэффициент эксплуатации
1 150.669 104.438 3.180 0.70
2 168.103 117.484 3.180 0.70
3 183.442 130.838 3.180 0.70
4 198.566 143.899 3.180 0.70
5 212.106 155.765 3.180 0.70
6 227.472 168.958 3.180 0.70
7 242.185 182.094 3.180 0.70
8 256.740 194.414 3.180 0.70
9 273.707 208.952 3.180 0.70
10 289.368 222.536 3.180 0.70
11 303.224 234.534 3.180 0.70
12 147.888 119.626 3.180 0.70
13 137.103 128.591 3.180 0.70
14 147.877 144.626 3.180 0.70
15 159.477 155.829 3.180 0.70
16 171.487 167.359 3.180 0.70
17 181.278 176.972 3.180 0.70
18 225.125 183.156 3.180 0.70
19 240.500 196.774 3.180 0.70
20 257.263 211.764 3.180 0.70
21 274.108 226.457 3.180 0.70
22 290.837 240.980 3.180 0.70
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Местность 1 / План расположения светильников
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№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m] Коэффициент эксплуатации
23 128.401 142.757 3.180 0.70
24 124.629 160.919 3.180 0.70
25 127.731 176.431 3.180 0.70
26 139.195 203.742 3.180 0.70
27 135.471 262.749 3.180 0.70
28 131.370 245.142 3.180 0.70
29 127.270 227.535 3.180 0.70
30 278.208 254.270 3.180 0.70
31 265.459 266.823 3.180 0.70
32 252.091 275.868 3.180 0.70
33 225.096 285.542 3.180 0.70
34 218.172 273.705 3.180 0.70
35 235.442 276.398 3.180 0.70
36 225.318 259.186 3.180 0.70
37 241.900 260.606 3.180 0.70
38 215.974 222.600 3.180 0.70
39 205.787 207.992 3.180 0.70
40 146.576 160.282 3.180 0.70
41 146.704 176.058 3.180 0.70
42 153.138 187.922 3.180 0.70
43 173.369 194.885 3.180 0.70
44 210.273 182.318 3.180 0.70
45 184.793 206.068 3.180 0.70
46 166.981 217.050 3.180 0.70
47 209.311 196.037 3.180 0.70
48 229.859 243.067 3.180 0.70
49 188.001 189.821 3.180 0.70
50 168.269 180.968 3.180 0.70
51 157.361 200.013 3.180 0.70
52 122.746 207.392 3.180 0.70
53 233.572 203.717 3.180 0.70
54 131.546 191.192 3.180 0.70

Alfresco DTU-34-AF DTU-34-AF StreetPremier50w

№ X [m] Y [m] Монтажная высота [m] Коэффициент эксплуатации
55 185.305 156.155 5.000 0.70
56 172.087 147.737 5.000 0.70
57 198.078 163.917 5.000 0.70
58 207.080 170.430 5.000 0.70
59 160.203 132.581 5.000 0.70
60 190.355 180.905 5.000 0.70
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Местность 1

Коэффициент эксплуатации: 0.70

Общие положения
Поверхность Результат Средн.

(Заданное)
Min Max Мин./средн. Мин./макс.

7 Боковая дорожка Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

7.22 3.22 12.3 0.45 0.26

5 Вход снизу Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

7.57 3.08 12.1 0.41 0.25

3 Дорожка слева, вдоль Октября Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.40 2.55 13.1 0.40 0.19

4 Низ парка Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.55 2.79 14.0 0.43 0.20

1 Площядь у Октября Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

5.18 1.53 12.6 0.30 0.12

2 Широкая аллея к центру от
Октября

Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

4.57 1.98 12.7 0.43 0.16

8 Аллея к парку Пионеров Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.50 2.19 12.0 0.34 0.18
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6 Расчетные поверхности 11 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

7.84 3.79 14.5 0.48 0.26

9 Центраяльня аллея Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

11.4 4.28 19.5 0.38 0.22

10 За постройкой, рядом с курганом Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

5.45 1.13 12.9 0.21 0.088

11 Центральная аллея поперек парка Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

8.83 4.64 15.6 0.53 0.30

12 Площадка у с/у Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.61 3.21 13.9 0.49 0.23

13 вход со строны СГУ Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

4.20 3.40 5.35 0.81 0.64

14 Дорожка за кафе Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.98 3.02 12.8 0.43 0.24

15 Боковая дорожка со стороны
Губерского

Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.98 3.00 12.4 0.43 0.24

16 Дорожка перед кафе Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.71 1.82 12.7 0.27 0.14

17 Верх парка у кургана Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

6.61 0.92 13.4 0.14 0.069

18 Верх парка Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

7.42 1.32 13.8 0.18 0.096

19 Расчетные поверхности 22
(освещено с парка Пионеров)

Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

0.39 0.13 1.23 0.33 0.11

20 Дорожка снизу к ДП Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

9.87 3.73 21.0 0.38 0.18

21 Вход на ДП 1 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

12.7 6.59 14.3 0.52 0.46

22 Круг ДП Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

10.8 6.47 22.1 0.60 0.29

23 Дорожка вдоль ДП Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

8.96 4.00 19.3 0.45 0.21

24 ДП часть 1 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.050 m

12.2 6.02 24.3 0.49 0.25

25 ДП часть 2 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.050 m

10.7 4.46 24.0 0.42 0.19
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26 Вход на ДП 2 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.050 m

13.0 9.87 15.6 0.76 0.63

27 Дорожка к ДП справа1 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

4.32 3.76 5.94 0.87 0.63

28 Дорожка к ДП справа2 Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

10.8 7.24 13.7 0.67 0.53

29 Дорожка диагональная по центру Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

5.52 2.61 13.6 0.47 0.19

30 Дорожка спрва от центральной
аллеи

Перпендикулярная
освещенность [lx]
Высота: 0.000 m

7.10 4.21 12.3 0.59 0.34
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