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Дизайн-проект благоустройства дворовой
территории

расположенной по адресу: г.Смоленск, ул. Черняховского д.14А

Областное государственное бюджетное профессиональное
 образовательное учреждение
" Смоленский строительный колледж"

Смоленск, 2020г.



 

Техническое задание на разработку дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского д.14А. 
 
 

№ Перечень основных требований Содержание требований 

1. Общие данные 

1.1 Наименование и адрес объекта г. Смоленск ул. Черняховского 14А 

1.2 Стадия проектирования Дизайн-проект 

 Функциональное 

назначение территории 

Кадастровый 

номер: 67:27:0000000:3225 

Категория земель: Земли поселений 

(земли населенных пунктов) 

под многоквартирным жилым домом 

Земельный участок по 

адресу: Смоленская область, г 

Смоленск, ул Черняховского, д 14А 

Уточненная площадь: 7 787 кв.м. 

Межевание: Проведено 

 
1.3 Цель проекта 1. Создание условий для улучшения 

качества отдыха населения, 

благоустройство дворовой 

территории 

2. Разработка дизайн-проекта, 

включает в себя решение 

следующих задач: 

• Планирование парковочных мест, 

• Разработка технического кармана 

для спецтехники, 

• Формирование пешеходных 

связей, 

• создание безбарьерной среды, 

• гармоничное использование 

существующей зеленой зоны 

(деревьев и кустарников). 

1.4 Топографическая съёмка Предоставляется заказчиком 

Концепция решения по 

планированию территории в 

соответствии с пожеланиями 

жильцов дома 

2. Основные требования к дизайн-проекту проекту 



2.1 Требования к планировке 

территории 

Планировку территории 

разработатьс учетом: 

•  круглогодичного 

функционального 

использования территории 

 
  объекта и прилегающей территории; 

• - сложившейся дорожно-
тропиночной сети; 
• - природных особенностей 
территории; 
• - ожидаемой рекреационной 
нагрузки на территорию. 

2.2 Наименование выполняемых работ 
п ул. Черняховского 14А   

При разработке дизайн-проекта 
рекомендуется предусмотреть 
следующие мероприятия: 

1. Устройство внутртдворового 
проезда; 

2. Срезка газона под парковку; 
3. Устройстро тротуара из 

брусчатки; 
4. Ремонт мусороконтейнерной 

площадки; 
5. Устройство асфальтированного 

подхода к подъездам. 
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Топографическая съемка



GSPublisherVersion 261.50.88.100
GSEducationalVersion

3 
09

3

15 646

2 
14

8

35
 7

52

2 
50

0

5 500

12 579

18
 32

6

10
 0

70

5 
69

0

5 902

1200

44
 9

01

11 960

10
 7

33

17 961

14 167

18 246

22 428

37
00

58 833

4 
21

5

1 200

1000

3 000

3 
68

0

18 130

6 
20

4

1500

22
 8

81

10
 0

00

2 
90

0

2 
90

0

Условные обозначения

1

Асфальтовое покрытие

Газон

Покрытие из брусчатки

Уличное освещение

Скамейка 7шт.

Урна 7шт.

Схема благоустройства дворовой территории   М 1:500

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Жилой дом
П

г. Смоленск ул. Черняховского 14А

Схема благоустройства дворовой
территории

ул
. В

ор
об

ье
ва

ул. Черняховского

Асфальтовое покрытие
около подъездов



Пояснительная записка. 

 

 

1. Общие данные. 

 

Основанием для разработки проекта благоустройства является 

проведение муниципальных программ по формированию современной 

городской среды, а так же заявка жителей жилого дома по ул. 

Черняховского д. 14А  о проведении благоустройства дворовой 

территории. 

1. 1 Описание проекта. 

 

Жилой дом располагается в г. Смоленск по ул. Черняховского д. 14А. 

Кадастровый номер: 67:27:0000000:3225, уточненная площадь: 7 787 кв.м. 

межевание: Проведено 

Въезд на придомовую территорию осуществляется с 

ул. Черняховского, дом имеет сложную форму, состоящую из трех 

соединенных прямоугольников. Придомовая территория дома, повторяет 

очертания дома. 

Дизайн-проектом предусматривается благоустройство дворовой 

территории многоквартирного жилого дома с устройством тротуаров и 

подходов к домам, устройство ливневой системы водоотведения 

проектом не предусматривается. Внутри дворовая пешеходная связь - 

это артерия, связующая дома с внешним миром, они являются важной 

частью внутри дворовой инфраструктуры любого населенного пункта, 

от состояния тротуаров во дворах напрямую зависит комфортное 

проживание людей. 

В настоящее время дворовая территория многоквартирного жилого 

дома по ул. Черняховского 14А имеет неудовлетворительное 

состояние и нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на 



указанной территории длительное время не проводились мероприятия 

по благоустройству дворовой территории, асфальтовое покрытие 

присутствует частично. 

Для решения задач и достижения поставленных целей 

предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовой 

территорий в целях формирований современной и комфортной 

городской среды: 

1. Минимальный перечень работ: 

1.1. Ремонт покрытия дворового проезда, демонтаж и установка 

бордюрного камня, срезка газона и устройство нового асфальтового 

покрытия, установка бордюрных камней. 

1.2 Устройство асфальтового покрытия для парковочного кармана. 

Асфальтирование дворовой территории – это один из самых 

востребованных способов благоустройства комплекса многоэтажных 

домов. 

В целях реализации дизайн-проекта предлагается следующий 

перечень работ по благоустройству внутри дворовой территории 

многоквартирных жилых домов: 

1) устройство внутридворового проезда; 

2) срезка газона и устройство нового асфальтового покрытия под парковку. 

3) ремонт мусороконтейнерной площадки на расстоянии 20м. от 

торца дома (СанПиН 2.1.7.3550-19). 

4) устройство асфальтированного подхода к подъездам; 

На первых этапах работы над дизайн-проектом были произведены 

обмеры территорий каждого объекта, входящего в благоустройство, 

выполненные при помощи нового оборудования: электронного 

тахеометра Leica TS 07 R500 и робототизированного тахеометра Leica 

TS 16 A R500. 

 

 



Задачи дизайн-проекта: 

- Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей; 

Повышение уровня качества жизни населения; 

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного 

жилого дома и прилегающей территории; 

- Формирование эстетического облика придомовой территории; 

Результаты дизайн-проекта: 

Реализация настоящего дизайн-проекта: 

-Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение 

жителей; 

- Сформирует эстетический облик двора; 

- Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирные дома и 

прилегающую к ним территорию; 

- В целом повысит уровень жизни населения; 

- Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным 

образованием, управляющей компанией, собственниками 

многоквартирных жилых домов. 

В целях реализации программы предлагается создание визуально 

привлекательного, комфортного дворового пространства для жителей 

близлежащих домов, отвечающих современным представлениям о 

привлекательной городской среде. 
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Схема благоустройства дворовой территории   М 1:500

Экспликация

1. Жилой дом по
ул. Черняховского 14А
2. Существующая
постройка

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Жилой дом
П

г. Смоленск ул. Черняховского д. 14А

Схема благоустройства дворовой
территории

Эскиз-схема на топографической
подоснове М 1:500

Ситуационный планУсловные обозначения

Асфальтовое покрытие

Газон

Покрытие из брусчатки

Уличное освещение

Скамейка 7шт.

Урна 7шт.

Асфальтовое покрытие
около подъездов

1

2

Кадастровый номер: 67:27:0000000:3225

ул
. В

ор
об

ье
ва

ул. Черняховского

граница участка

занижение бордюрного камня
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Приложение
Фотофиксация участка
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Приложение

Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные
площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров
от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест
отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого
числа контейнеров, но не более 5 шт., причем со всех сторон необходимо
оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы.

Площадки для установки сборников должны иметь твердое
водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %,
быть удобны в отношении их уборки и мойки. Контейнеры должны
устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга -
0,35м.

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом,
металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять
их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и
изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с
манипулятором в течение одной остановки могут разгружать не более 3-х
контейнеров, что также должно учитываться при определении
ориентировочного количества контейнерных площадок.

Схема ограждения мусороконтейнерной площадки
( могут использоваться другие варианты)
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Приложения 

 

 

 

Урна У-1-5 

 
 

 

Урна У-1.5 

Материал металл окрашенный полимерным порошковым покрытием.  

Характеристики: 

• Высота: 97см  

• Ширина: 40см 

• Длина: 38см 

Установка урны около каждого подъезда по 1 шт. 

 

 

 

 

Приложение
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Приложения 

 

 

Диван парковый «Бульвар» 

  

 

 

 
 

 

Материалы 

• Опоры: Cталь. Покрыты порошковой полимерной краской. 

• Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель 

различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный 

состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным 

шлифованием.  

• Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный - серебристый. Возможность 

использования потайной/скрытой фурнитуры. 

Установка паркового дивана около каждого подъезда по 1 шт. 

Приложение



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Смоленска

_______________ ________________ А.А. Глебов
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

рублей

чел.-ч

тыс.руб

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 68-3-3 Валка деревьев в городских условиях: 

(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) 

диаметром до 300 мм 13,41 32,37 12,11 434,09 271,69 162,40 2,97 39,83

1 складочный м3 кряжей 20,26 0,00 0,00 0,00 0,00
% НР 104 21,07 282,56 104

% СП 60 12,16 163,01 60

Итого с НР и СП 65,60 879,66

2 01-02-111-4 Корчевка вручную пней диаметром: от 260 

до 300 мм 0,09 481,33 0,00 43,32 43,32 0,00 75,80 6,82

100 пней 481,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,09=9/100

% НР 80 385,06 34,66 80

% СП 45 184,11 *0,85=38,25% 16,46 38

Итого с НР и СП 1 050,50 94,44

3 пг01-01-01-008 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: леса пиленого, погонажа 

плотничный, шпал 8,046 10,29 10,29 82,79 0,00 82,79 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п/п

Шифр и № 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Кол-во

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб.

Составлена в ценах Уровень цен Сметная стоимость 5 409 668,57

Нормативная трудоемкость 2 122,59

Сметная заработная плата 136,22

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч., не занятых обсл. 

Машин
Всего

Экспл. 

Машин
Всего зар.платы

Экспл. 

Машин

Основной 

зар.платы

в т.ч. 

Зарплаты

в т.ч. 

Зарплаты

обслуж. машины

Раздел: 1.  ул. Черняховского, д.14А

Подраздел: Расчистка территории

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды 

в городе Смоленске"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

Наименование объекта:  Благоустройство дворовой территории в районе дома №14А по ул. Черняховского в г. Смоленске

Основание: дефектная ведомость

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем: 8,046=13,41*0,6

4 пг03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 30 км I класс груза 8,046 19,17 19,17 154,24 0,00 154,24 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 46-04-001-2 Разборка: бетонных фундаментов 

(бетонное основание скамеек) 0,28 332,92 263,78 93,22 19,36 73,86 9,59 2,69

1 м3 69,14 28,06 7,86 2,84 0,80
Объем: 0,28=5*4*0,2*0,2*0,35

% НР 110 106,92 29,94 110

% СП 70 57,83 *0,85=59,5% 16,33 60

Итого с НР и СП 497,67 139,49

6 46-04-001-2 Разборка: бетонных фундаментов 

(бетонное основание спортивных 

снарядов -120кг+50кг) 1 332,92 263,78 332,92 69,14 263,78 9,59 9,59

1 м3 69,14 28,06 28,06 2,84 2,84
% НР 110 106,92 106,92 110

% СП 70 57,83 *0,85=59,5% 58,32 60

Итого с НР и СП 497,67 498,16

7 01-01-013-8 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 0,4258 4 829,55 4 741,39 2 056,42 35,48 2 018,88 13,12 5,59

1000 м3 грунта 83,32 548,46 233,53 41,36 17,61
Объем: 

0,4258=(2340,67*0,08+540,6*0,26+376,72*0,26)/

1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 95 600,19 255,56 95

% СП 50 268,51 *0,85=42,5% 115,67 43

Итого с НР и СП 5 698,25 2 427,65

8 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 638,7 6,65 6,65 4 247,36 0,00 4 247,36 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 638,7=0,4258*1000*1,5

)*1,25

)*1,25

)*1,25

)*1,15

)*1,15

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 27-03-011-2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

типа Б и В на щебне из осадочных горных 

пород методом холодного фрезерования с 

применением импортных фрез при ширине 

барабана фрезы 600-1300 мм, толщина: 

до 10 см 23,4067 713,69 710,40 16 705,13 67,65 16 628,12 0,42 9,83

100 М2 АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 

ПОКРЫТИЯ 2,89 11,18 261,69 0,91 21,30
Объем: 23,4067=2340,67/100

% НР 142 19,98 467,66 142

% СП 95 11,36 *0,85=80,75% 266,77 81

Итого с НР и СП 745,03 17 439,56

10 68-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании 4,373 1 367,32 887,45 5 979,29 2 098,47 3 880,82 68,26 298,50

100 м 479,87 92,87 406,12 9,40 41,11
Объем: 4,373=437,3/100

% НР 104 595,65 2 604,77 104

% СП 60 343,64 1 502,75 60

Итого с НР и СП 2 306,61 10 086,81

11 пг01-01-01-043

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша 

до 0,5 м3 46,7129 3,52 3,52 164,43 0,00 164,43 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 

46,7129=431*0,1+6,3*0,043+0,28*2,4+1*2,5+0,12

+0,05

12 пг03-21-01-008 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 8 км I класс груза 10,2989 9,47 9,47 97,53 0,00 97,53 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 10,2989=((23,4067*100*0,08)-

(2340,67*0,06*1,26))

13 пг03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 30 км I класс груза 46,7129 19,17 19,17 895,49 0,00 895,49 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 207,61 2 605,11 28 669,70 372,84

937,26 83,65

Итого по подразделу: Расчистка территории

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 27-04-001-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка 0,5406 2 805,01 2 675,85 1 516,39 63,72 1 446,56 18,08 9,77

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 117,86 217,91 117,80 17,35 9,38
Объем: 0,5406=(540,6*0,1)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 476,79 257,76 142

% СП 95 271,13 *0,85=80,75% 147,03 81

Итого с НР и СП 3 552,94 1 921,18

14,1 408-0122 Песок природный для строительных работ 

средний 59,466 51,17 0,00 3 042,88 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,3244 4 369,42 4 170,55 1 417,44 59,38 1 352,93 27,82 9,02

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,05 341,96 110,93 25,75 8,35
Объем: 0,3244=(540,6*0,06)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,51 241,84 142

% СП 95 423,95 *0,85=80,75% 137,95 81

Итого с НР и СП 5 538,88 1 797,23

15,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 40,8744 127,20 0,00 5 199,22 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

асфальтогранулята 1,4044 4 369,42 4 170,55 6 136,42 257,08 5 857,12 27,82 39,07

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,05 341,96 480,25 25,75 36,16
Объем: 1,4044=(2340,67*0,06)/100

Эксплуатация машин 

Подраздел: Дворовой проезд

Подраздел: Асфальт S=587м2

*1,25

)*1,15

)*1,15

)*1,25

)*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

)*1,25

)*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,51 1 047,01 142

% СП 95 423,95 *0,85=80,75% 597,24 81

Итого с НР и СП 5 538,88 7 780,67

17 27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов 1,4407 1 516,41 49,33 2 184,69 0,00 71,07 0,00 0,00

1 Т 0,00 8,78 12,65 0,83 1,19
Объем: 1,4407=2,8813*1000*0,0005

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 12,47 17,96 142

% СП 95 7,09 *0,85=80,75% 10,25 81

Итого с НР и СП 1 535,97 2 212,90

18 27-06-020-8

Устройство покрытия толщиной 4 см (5см)  

из горячих асфальтобетонных смесей 

пористых мелкозернистых, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2,8813 44 215,55 2 984,00 127 398,26 993,67 8 597,80 44,05 126,91

1000 м2 покрытия 344,87 322,55 929,36 23,88 68,79
Объем: 2,8813=(2,8813*1000)/1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 947,74 2 730,70 142

% СП 95 538,94 *0,85=80,75% 1 557,65 81

Итого с НР и СП 45 702,23 131 686,61

19 27-06-021-8 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-08 2,8813 10 122,97 0,00 29 167,31 4,64 0,00 0,21 0,60

1000 м2 покрытия 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 2,8813=(2,8813*1000)/1000

Стоимость материалов 

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 2,29 6,59 142

% СП 95 1,30 *0,85=80,75% 3,76 81

Итого с НР и СП 10 126,56 29 177,66

20 27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов 0,8644 1 516,41 49,33 1 310,78 0,00 42,64 0,00 0,00

)*1,25

)*1,15

*1,25

)*1,25

)*1,25

)*1,15

)*1,15

)*1,25

)*1,15

)*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*2

*1,25)*2

*1,25)*2

*1,15)*2

*1,15)*2

*1,25)*2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Т 0,00 8,78 7,59 0,83 0,71
Объем: 0,8644=2,8813*1000*0,0003

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 12,47 10,78 142

% СП 95 7,09 *0,85=80,75% 6,15 81

Итого с НР и СП 1 535,97 1 327,71

21 27-06-020-1 Устройство покрытия толщиной 4 см (5см ) 

из горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых типа АБВ, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 

т/м3 2,8813 44 333,00 2 976,87 127 736,67 993,67 8 577,26 44,05 126,91

1000 м2 покрытия 344,87 322,21 928,38 23,85 68,72
Объем: 2,8813=2881,27/1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 947,25 2 729,31 142

% СП 95 538,67 *0,85=80,75% 1 556,86 81

Итого с НР и СП 45 818,92 132 022,84

21,1 410-0005

Исключен

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А -278,33358 422,20 0,00 - 117 512,44 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,2 410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип В 278,33358 444,48 0,00 123 713,71 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 27-06-021-1 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к 

расценке 27-06-020-01 2,8813 10 230,96 7,75 29 478,47 4,64 22,33 0,21 0,60

1000 м2 покрытия 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 2,8813=(2,8813*1000)/1000

Стоимость материалов 

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

)*2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 2,29 6,59 142

% СП 95 1,30 *0,85=80,75% 3,76 81

Итого с НР и СП 10 234,55 29 488,82

22,1 410-0005

Исключен

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип А -69,72746 422,20 0,00 - 29 438,93 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,2 410-0007

Асфальтобетонные смеси дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие и 

теплые для плотного асфальтобетона 

мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип В 69,72746 444,48 0,00 30 992,46 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

353 412,52 2 376,80 25 967,71 312,87

2 586,96 193,31

23 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 0,3879 1 124,59 0,00 436,23 436,23 0,00 177,10 68,70

100 м3 грунта 1 124,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,3879=(4,31*100*0,09)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 899,67 348,98 80

% СП 45 430,16 *0,85=38,25% 165,77 38

Итого с НР и СП 2 454,42 950,98

24 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,0776 4 369,42 4 170,55 339,06 14,20 323,63 27,82 2,16

*1,25)*2

*1,15)*2

*1,15)*2

*1,25)*2

Итого по подразделу: Асфальт S=587м2

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 431м

*1,25)*2

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,05 341,96 26,54 25,75 2,00
Объем: 0,0776=(4,31*100*0,1*0,18)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,51 57,85 142

% СП 95 423,95 *0,85=80,75% 33,00 81

Итого с НР и СП 5 538,88 429,91

24,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 9,7776 127,20 0,00 1 243,71 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 4,31 4 125,64 99,32 17 781,51 2 594,36 428,07 87,49 377,09

100 м бортового камня 601,94 11,28 48,62 0,85 3,66
Объем: 4,31=431/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 870,77 3 753,03 142

% СП 95 495,18 *0,85=80,75% 2 140,81 81

Итого с НР и СП 5 491,59 23 675,35

25,1 403-8021

Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) 431 58,45 0,00 25 191,95 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0776 620,83 0,00 48,18 48,18 0,00 101,78 7,90

100 м3 грунта 620,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,0776=(4,31*100*0,1*0,18)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,66 38,54 80

% СП 45 237,47 *0,85=38,25% 18,31 38

Итого с НР и СП 1 354,96 105,03

27 пг01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) 46,545 4,25 4,25 197,82 0,00 197,82 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем: 46,545=0,3879*100*1,5-0,0776*100*1,5

28 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 46,545 6,65 6,65 309,52 0,00 309,52 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 104,27 3 092,97 1 259,04 455,84

75,16 5,66

29 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 0,3289 1 124,59 0,00 369,88 369,88 0,00 177,10 58,25

100 м3 грунта 1 124,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,3289=(3,654*100*0,09)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 899,67 295,90 80

% СП 45 430,16 *0,85=38,25% 140,55 38

Итого с НР и СП 2 454,42 806,33

30 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,0292 4 369,42 4 170,55 127,59 5,35 121,78 27,82 0,81

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,05 341,96 9,99 25,75 0,75
Объем: 0,0292=(3,654*100*0,1*0,08)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,51 21,78 142

% СП 95 423,95 *0,85=80,75% 12,43 81

Итого с НР и СП 5 538,88 161,80

30,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 3,6792 127,20 0,00 467,99 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.30.15 - 431м

Подраздел: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -365,4м

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31 27-02-010-2 Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 3,654 4 125,64 99,32 15 075,09 2 199,49 362,92 87,49 319,70

100 м бортового камня 601,94 11,28 41,22 0,85 3,11
Объем: 3,654=365,4/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 870,77 3 181,81 142

% СП 95 495,18 *0,85=80,75% 1 814,98 81

Итого с НР и СП 5 491,59 20 071,88

31,1 403-8023

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 365,4 20,71 0,00 7 567,43 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,2 401-0006 Исключен

Бетон тяжелый, класс В15 (М200) -21,5586 550,19 0,00 - 11 861,33 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,3 401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) 18,540396 550,19 0,00 10 200,74 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,4 402-0004 Исключен

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 -0,21924 484,14 0,00 - 106,14 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,5 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100 0,072349 484,14 0,00 35,03 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0322 620,83 0,00 19,99 19,99 0,00 101,78 3,28

100 м3 грунта 620,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,0322=(3,654*100*0,1*0,088)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,66 15,99 80

% СП 45 237,47 *0,85=38,25% 7,60 38

Итого с НР и СП 1 354,96 43,58

33 пг01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) 44,505 4,25 4,25 189,15 0,00 189,15 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем: 44,505=0,3289*100*1,5-0,0322*100*1,5

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 44,505 6,65 6,65 295,96 0,00 295,96 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 872,42 2 594,71 969,81 382,03

51,21 3,86

35 27-04-001-4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 0,3767 4 369,42 4 170,55 1 645,96 68,95 1 571,05 27,82 10,48

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 183,05 341,96 128,82 25,75 9,70
Объем: 0,3767=(376,72*0,1)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 745,51 280,83 142

% СП 95 423,95 *0,85=80,75% 160,19 81

Итого с НР и СП 5 538,88 2 086,98

35,1 408-0057 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 5 

(3)-20 мм 47,4642 127,20 0,00 6 037,45 0,00 0,00 0,00 0,00

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 27-04-001-1 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка 0,3767 2 805,01 2 675,85 1 056,65 44,40 1 007,99 18,08 6,81

100 м3 материала основания (в плотном 

теле) 117,86 217,91 82,09 17,35 6,54
Объем: 0,3767=(376,72*0,1)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 476,79 179,62 142

% СП 95 271,13 *0,85=80,75% 102,46 81

Итого с НР и СП 3 552,94 1 338,73

36,1 408-0122 Песок природный для строительных работ 

средний 41,437 51,17 0,00 2 120,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подразделу: Установка бортовых камней БК 100.20.8 -365,4м

Подраздел: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 27-04-016-4 Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в 

земляном полотне: сплошной 0,3767 857,67 628,51 323,09 86,06 236,76 35,36 13,32

1000 м2 поверхности 228,45 74,91 28,22 5,51 2,08
Объем: 0,3767=376,72/1000

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 430,77 162,28 142

% СП 95 244,96 *0,85=80,75% 92,57 81

Итого с НР и СП 1 533,40 577,94

37,1 101-7239 Нетканый геотекстиль Геотекс 150 376,7 2,68 0,00 1 009,56 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 27-07-003-2 Устройство бетонных плитных тротуаров с 

заполнением швов: песком 3,7672 8 664,69 503,73 32 641,61 1 221,51 1 897,65 48,76 183,69

100 м2 тротуара 324,25 6,93 26,11 0,53 1,98
Объем: 3,7672=376,72/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 142 470,28 1 771,62 142

% СП 95 267,43 *0,85=80,75% 1 010,57 81

Итого с НР и СП 9 402,39 35 423,80

38,1 403-0104 Исключен

Плиты бетонные и цементно-песчаные 

для тротуаров, полов и облицовки, марки 

300, толщина 35 мм -376,72 65,35 0,00 - 24 618,65 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,2 403-8719 Плитка тротуарная декоративная 

(брусчатка) , толщина 60 мм, серая 376,72 82,33 0,00 31 015,36 0,00 0,00 0,00 0,00

м2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 991,50 1 420,92 4 713,45 214,30

265,24 20,29

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

Итого по подразделу: Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из 

брусчатки

Подраздел: Установка урн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2 0,0039 2 044,70 0,00 7,97 7,97 0,00 322,00 1,26

100 м3 грунта 2 044,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,0039=(7*2*0,2*0,2*0,7)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 1 635,76 6,38 80

% СП 45 782,10 *0,85=38,25% 3,03 38

Итого с НР и СП 4 462,56 17,38

40 Прайс-лист Урна опрокидывающаяся   кованая    

Габариты ящика: 300 х 300 х 400 мм   

Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм,  

фигурные стойки - из квадратной стали  10 

х 10  мм,   упоры - из профильной трубы 

25х25 мм.  Боковые стенки урны украшены 

декоративными элементами.  

Металлокаркас окрашен краской по 

металлу  3в1 Hammerite.   Цвет  

согласовывается с заказчиком.
Базисная стоимость: 724,73 = [7 000 / 1,2 /  

8,21] +  2% Трансп 7 724,73 0,00 5 073,11 0,00 0,00 0,00 0,00

ШТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 0,002 54 712,60 1 982,66 109,43 2,63 3,97 207,00 0,41

100 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона в деле 1 314,45 298,35 0,60 22,50 0,05
Объем: 0,002=(0,0039*100/2)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 105 1 693,44 3,39 105

% СП 65 891,07 *0,85=55,25% 1,78 55

Итого с НР и СП 57 297,11 114,60

42 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,002 620,83 0,00 1,24 1,24 0,00 101,78 0,20

100 м3 грунта 620,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,002=(0,002*100)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% НР 80 496,66 0,99 80

% СП 45 237,47 *0,85=38,25% 0,47 38

Итого с НР и СП 1 354,96 2,70

5 207,79 11,84 3,97 1,87

0,60 0,05

43 01-02-058-2 Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2 0,0081 2 044,70 0,00 16,56 16,56 0,00 322,00 2,61

100 м3 грунта 2 044,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,0081=7*4*0,2*0,2*0,72/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 1 635,76 13,25 80

% СП 45 782,10 *0,85=38,25% 6,29 38

Итого с НР и СП 4 462,56 36,10

44 Прайс-лист

Диван парковый   1900х800х800   Длина: 

1900 мм; ширина: 800 мм; высота: 800 мм.  

Металлокаркас выполнен из профильной 

трубы  40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 

40 х 4 мм. Сиденье и спинка  из 

пиломатериала.   Металлокаркас окрашен 

грунт-эмалью "3 в 1".  Деревянные  

элементы  покрыты "Акватексом".   Цвет  

согласовывается с потребителем.  Диван  

должен устанавливаться на ровную 

твердую поверхность.
Базисная стоимость: 1 035,32 = [10 000 / 1,2 /  

8,21] +  2% Трансп 7 1 035,32 0,00 7 247,24 0,00 0,00 0,00 0,00

ШТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки 0,0041 54 712,60 1 982,66 224,32 5,39 8,13 207,00 0,85

100 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона в деле 1 314,45 298,35 1,22 22,50 0,09
Объем: 0,0041=(0,0081*100/2)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Итого по подразделу: Установка урн

Подраздел: Установка скамеек

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Затраты труда машинистов 

% НР 105 1 693,44 6,94 105

% СП 65 891,07 *0,85=55,25% 3,64 55

Итого с НР и СП 57 297,11 234,90

46 01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1 0,0041 620,83 0,00 2,55 2,55 0,00 101,78 0,42

100 м3 грунта 620,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 0,0041=(0,0041*100)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 80 496,66 2,04 80

% СП 45 237,47 *0,85=38,25% 0,97 38

Итого с НР и СП 1 354,96 5,56

7 523,80 24,50 8,13 3,87

1,22 0,09

538 319,91 12 126,85 61 591,81 1 743,64

3 917,65 306,91

47 68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 

отбойных 0,1 5 623,67 3 978,62 562,37 164,51 397,86 243,35 24,34

100 м3 конструкций 1 645,05 415,97 41,60 41,39 4,14
Объем: 0,1=10/100

% НР 104 2 143,46 214,35 104

% СП 60 1 236,61 123,67 60

Итого с НР и СП 9 003,74 900,39

48 пг01-01-01-043

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша 

до 0,5 м3 22 3,52 3,52 77,44 0,00 77,44 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем: 22=0,1*100*2,2

49 пг03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 5 км I класс груза 22 6,65 6,65 146,30 0,00 146,30 0,00 0,00

1 Т ГРУЗА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*1,25

)*1,25

)*1,25

)*1,15

Раздел: 3. Контейнерная площадка S=23,22м2

)*1,15

)*1,25

Итого по подразделу: Установка скамеек

Итого по разделу: 1.  ул. Черняховского, д.14А
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50 06-01-001-15 Устройство фундаментных плит бетонных 

плоских 0,0277 56 905,75 2 201,66 1 576,30 25,83 60,99 134,34 3,72

100 м3 бетона, бутобетона и 

железобетона в деле 932,34 321,00 8,89 24,30 0,67
Объем: 0,0277=2,771/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 105 1 316,01 36,46 105

% СП 65 692,47 *0,85=55,25% 19,10 55

Итого с НР и СП 58 914,23 1 631,86

51 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 

набетонок 0,055 5 682,12 46,15 312,51 5,76 2,54 14,54 0,80

1 Т 104,80 2,65 0,15 0,20 0,01
Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 105 112,82 6,21 105

% СП 65 59,37 *0,85=55,25% 3,25 55

Итого с НР и СП 5 854,31 321,97

52 09-08-001-3 Установка металлических столбов 

высотой до 4 м: на подготовленный 

бетонный фундамент 0,16 1 836,37 1 484,80 293,82 56,25 237,57 50,66 8,11

100 столбов 351,57 401,15 64,18 35,25 5,64
Объем: 0,16=16/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 90 677,45 108,39 90

% СП 85 543,84 *0,85=72,25% 86,71 72

Итого с НР и СП 3 057,66 488,92

52,1 101-1929 Болты анкерные 0,00848 9 291,35 0,00 78,79 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,2 103-1485 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-

82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 

мм 34,28 25,88 0,00 887,17 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 09-08-002-5 Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей: 

высотой до 2 м 2,6 85,11 28,37 221,28 147,52 73,76 8,18 21,26

10 панелей 56,74 8,11 21,09 0,71 1,85

)*1,25

)*1,25

)*1,15

)*1,15

)*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

*1,25

*1,25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем: 2,6=26/10

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 90 58,37 151,75 90

% СП 85 46,85 *0,85=72,25% 121,40 72

Итого с НР и СП 190,33 494,43

53,1 103-1742 Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 

8645-86) размером 35х20 мм, толщина 

стенки 3 мм 97,5 16,58 0,00 1 616,55 0,00 0,00 0,00 0,00

м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,2 101-3034 Профилированный настил окрашенный 

С21-1000-0,5 0,271 12 683,81 0,00 3 437,31 0,00 0,00 0,00 0,00

т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,3 101-5867 Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F 

(SFS) 4,8х16 мм 54,2 10,93 0,00 592,41 0,00 0,00 0,00 0,00

10 шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 13-03-002-4

Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой ГФ-021 0,143 253,70 11,78 36,27 7,56 1,68 6,11 0,87

100 м2 окрашиваемой поверхности 52,88 0,13 0,02 0,01 0,00
Объем: 0,143=((0,1152+0,2135)*43,5)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 90 47,71 6,82 90

% СП 70 31,54 *0,85=59,5% 4,55 60

Итого с НР и СП 332,95 47,64

55 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 0,143 317,16 7,77 45,35 4,65 1,11 4,40 0,63

100 м2 окрашиваемой поверхности 32,51 0,13 0,02 0,01 0,00
Объем: 0,143=(0,143*100)/100

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов 

Оплата труда рабочих 

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

% НР 90 29,38 4,20 90

% СП 70 19,42 *0,85=59,5% 2,80 60

Итого с НР и СП 365,96 52,35

10 773,53 412,08 999,25 59,72

135,95 12,32

)*1,25

)*1,25

*1,15

*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,15

)*1,15

)*1,15

)*1,25

*1,25

*1,25

*1,15

*1,25

Итого по разделу: 3. Контейнерная площадка S=23,22м2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

549 093,44 12 538,93 62 591,06 1 803,36

4 053,60 319,23

  

  

Возврат материалов по акту комиссии

Составил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил    
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Всего по смете 5 409 668,57

Итого по локальной смете: 

Индекс на 3 квартал 2020г. -8,21 4 508 057,14

НДС 20% 901 611,43
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